
附件1

  合同条款及格式

第一部分  合同协议书
甲方（全称）                                                       
乙方（全称）                                       （牵头人）    

                                                     （成员单位）

依照《中华人民共和国合同法》、《矿山安全法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合川区三汇镇康佳村三～五社建筑用石灰岩矿砂石骨料加工服务项目协商一致订立本合同。

一、工程概况
工程名称：合川区三汇镇康佳村三～五社建筑用石灰岩矿砂石骨料加工服务项目

工程内容及规模：项目开采面积0.101km2，开采标高+575m～+455m，资源保有储量1131.4万吨，开采方式为露天开采；设计采矿建设规模为100万吨/年，矿石加工厂建设规模100万吨/年。

工程地点：重庆市合川区三汇镇康佳村三、五社困牛坪。

工程承包范围：
本项目采用矿山基建勘察、设计施工工程总承包建设+矿山开采、加工生产总承包方式。

根据绿色矿山建设标准，完成项目的勘察、设计、工程建设、设备采购和安装、矿山的开采、厂区的运行及合同期满矿山整体移交等工作：

（一）建设期：在原有设备（设计产能100万吨/年）基础上恢复生产，包括对原有生产线的设计调整、设备购置（甲方参与选型，根据实际设计需求在原有设备基础上增减设备）、系统建安（包括土建、金属结构制作安装、设备安装及其他）、工程竣工验收等全过程服务；负责开采矿的质量、安全、环保及政府的相关要求。概算费用1000万元。
    （二）运行期：按照国家绿色矿山生产标准，运行本系统，生产出合格建材石料产品，要求与当地村社、政府机关沟通协调，解决运行中的各类问题。如甲方取得增划资源，后续的系统运行继续委托乙方实施，运行单价及结算方式参照原合同。        

二、工期：
  建设期：在原有设备（设计产能100万吨/年）基础上恢复生产（2020.3-2020.5）。
  运行期：2020.6-2026.2
三、质量标准：

工程设计质量标准：符合国家、行业现行勘察设计规范，并通过施工图咨询机构审查。

工程施工质量标准：工程建设质量达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。

开采、加工标准：

根据国标建设用卵石、碎石GB/T-14685-2011，建设用砂GB/T-14684-2011的规定，对比原矿质量指标进行分析，产品质量标准为Ⅲ类。其国标对应技术标准如下：

（1）碎石

含泥量（按质量计）≤1.5%，泥块含量（按质量计）≤0.5%，针片状含量（按质量计）≤15%，压碎指标≤30%，在水饱和状态下强度不小于30Mpa。

（2）机制砂

1）当MB值≤1.4或快速法试验合格时：石粉含量（按质量计）≤10%，泥块含量（按质量计）≤2%；

2）当MB值＞1.4或快速法试验不合格时：石粉含量（按质量计）≤5%，泥块含量（按质量计）≤2%；

3）砂规格：　粗砂的细度模数为 3.7~3.1、中砂的细度模数为 3.0~2.3、 细砂的细度模数为 2.2~1.6
五、安全要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准、《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006、《爆破安全规程》GB6722-2014、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ2005-2005（绿色矿山标准）

六、合同价款（暂定） 
合同预计总金额=建安及设备购置费限价*（1-10%）+中标总金额

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先顺序包括：

1.本合同协议书及本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2.中选通知书；

3.本合同专用合同条款和矿山开采、加工、移交合同

4.本合同通用合同条款； 

5.遴选文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；  

6.标准、规范和其他有关技术文件；  

7.经监理单位及甲方审核通过的施工图设计文件；

8.经监理单位及甲方批准的施工组织设计、矿山开采方案 ；

9.经甲方审核的工程量清单（若有）；

10.其他合同文件

双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分，其效用高于合同协议书。

八、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。按合同约定进行矿山开采、加工总承包。

十、履约担保

乙方是否提供履约担保：  是  。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：乙方在合同签订前，向甲方提供国有商业银行或股份制商业银行支行或分行开具的保函，保函金额为签约合同土建部分金额（不含设备购置费）的10%。保函有效期自保函出具之日起至开采加工合同期届满之日止。

十一、本协议书一式拾伍份，甲方、联合体各成员方各执 伍 份。

十二、合同生效

合同订立时间：  年  月   日

合同订立地点：重庆市

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

甲方：                                   乙方： 

法定代表人                                 法定代表人               

或其委托代理人：       （签字）            或其委托代理人：     （签字）

年   月    日                               年   月    日

第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、招标函及招标函附录、专用合同条款、通用合同条款、甲方要求、价格清单、乙方建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 招标函：指构成合同文件组成部分的由乙方填写并签署的招标函。

1.1.1.5 招标函附录：指附在招标函后构成合同文件的招标函附录。

1.1.1.6 甲方要求：指构成合同文件组成部分的名为甲方要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由乙方按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8乙方建议书：指构成合同文件组成部分的名为乙方建议书的文件。乙方建议书由乙方随招标函一起提交。乙方建议书应包括乙方的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2 甲方：指专用合同条款中指明并与乙方在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 乙方：指与甲方签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 乙方项目经理：指乙方指定代表乙方履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指乙方指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指乙方指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指乙方指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从乙方处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 ：指在专用合同条款中指明的，受甲方委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给甲方的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 乙方设备：指乙方为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指按第11.1 款通知乙方开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指乙方在招标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在甲方要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指招标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指乙方完成了全部合同工作后，甲方按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对甲方全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指乙方按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 乙方文件：指由乙方根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对甲方要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书；

（3）招标函及招标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）甲方要求；

（7）乙方建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

乙方按中标通知书规定的时间与甲方签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

 1.6.1 乙方文件的提供

除专用合同条款另有约定外，乙方应在合理的期限内按照合同约定的数量向提供乙方文件。合同约定乙方文件应批准的，应当在合同约定的期限内批复。乙方的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 甲方提供的文件

按专用合同条款约定由甲方提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。由于甲方未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

乙方应在现场保留一份合同、甲方要求中列出的所有文件、乙方文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。甲方有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。乙方不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知和甲方。甲方、和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由甲方承担。

1.10.2 乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，乙方完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归甲方享有。

1.11.2 乙方在进行设计，以及使用任何材料、乙方设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。

1.11.3 乙方在招标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在招标报价内。
1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 甲方要求中的错误（A）

1.13.1乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。

1.13.2甲方要求中的错误导致乙方增加费用和(或)工期延误的，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向乙方支付合理利润。

1.13 甲方要求中的错误（B）

1.13.1 乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。甲方作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，甲方坚持不作修改的，应承担由此导致乙方增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 乙方未发现甲方要求中存在错误的，乙方自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论乙方发现与否，在任何情况下，甲方要求中的下列错误导致乙方增加的费用和(或)延误的工期，由甲方承担，并向乙方支付合理利润。

（1）甲方要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，乙方无法核实的数据和资料。

1.14 甲方要求违法

甲方要求违反法律规定的，乙方发现后应书面通知甲方，并要求其改正。甲方收到通知书后不予改正或不予答复的，乙方有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。甲方应承担由此引起的乙方全部损失。

2．甲方义务

2.1 遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出乙方开始工作通知

甲方应委托按第11.1 款的约定向乙方发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

甲方应按专用合同条款约定向乙方提供施工场地及进场施工条件，并明确与乙方的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由甲方负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，甲方应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由乙方负责的有关设计、施工证件和批件，甲方应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。专用合同条款对甲方工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

甲方应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

甲方应履行合同约定的其他义务。

3. 
3.1 的职责和权力

3.1.1 受甲方委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到甲方的批准。在行使某项权力前需要经甲方事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经甲方批准，无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由乙方承担的义务和责任，不因对乙方文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

甲方应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知乙方。总监理工程师更换时，应提前14 天通知乙方。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知乙方。

3.3 员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权员的姓名及其授权范围通知乙方。被授权的员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知甲方和乙方。

3.3.2 总监理工程师授权的员对乙方文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 乙方对总监理工程师授权的员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他员。

3.4 的指示

3.4.1 应按第3.1 款的约定向乙方发出指示，的指示应盖有授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的员签字。

3.4.2 乙方收到作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的员可以当场签发临时书面指示，乙方应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，乙方只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的员处取得指示。

3.4.5 由于未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致乙方费用增加和（或）工期延误的，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向乙方支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致乙方增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

4. 乙方
4.1 乙方的一般义务

4.1.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

乙方应按合同约定以及根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，乙方应提供合同约定的工程设备和乙方文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

乙方应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

乙方应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

乙方应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

乙方应按的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，乙方应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，乙方还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给甲方。

4.1.10 其他义务

乙方应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 乙方应保证其履约担保在甲方颁发工程接收证书前一直有效。甲方应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给乙方。需进行竣工后试验的，乙方应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，甲方应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给乙方。

4.2.2 如工程延期，乙方有义务继续提供履约担保。由于甲方原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由甲方承担；由于乙方原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由乙方承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 乙方不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经甲方同意，乙方也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 甲方同意乙方分包工作的，乙方应向甲方提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与甲方签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经甲方确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与甲方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 乙方项目经理

4.5.1 乙方应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。乙方更换项目经理应事先征得甲方同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交甲方。乙方项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 乙方项目经理应按合同约定以及按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向提交书面报告。

4.5.3 乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章或由乙方项目经理签字。

4.5.4 乙方项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知甲方。

4.6 乙方人员的管理

4.6.1 乙方应在接到开始工作通知之日起28天内，向提交乙方的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。乙方安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得的同意,并向提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 乙方安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 乙方的设计人员应由具有国家规定和甲方要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

乙方应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加甲方或其委托的组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，有权随时检查。认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，乙方的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得同意。乙方擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换乙方项目经理和其他人员

乙方应对其项目经理和其他人员进行有效管理。要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方项目经理和其他人员的，乙方应予以撤换。

4.8 保障乙方人员的合法权益

4.8.1 乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 乙方应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 乙方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 乙方应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款应专用于合同工作。

4.10 乙方现场查勘

4.10.1 甲方应向乙方提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但乙方应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 乙方应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除甲方提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为乙方已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指乙方在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 乙方遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知，通知应载明不利物质条件的内容以及乙方认为不可预见的理由。应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。没有发出指示的，乙方因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由甲方承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，乙方应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。乙方遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

乙方应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、乙方文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送。应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。乙方还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报批准。

4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，乙方可以在专用合同条款约定的期限内向提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报批准；也可以直接向乙方作出修订合同进度计划的指示，乙方应按该指示修订合同进度计划，报批准。应在专用合同条款约定的期限内批复。在批复前应获得甲方同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，乙方应按照合同要求建立质量保证体系。有权对乙方的质量保证体系进行审查。

4.13.2 乙方应在各设计和实施阶段开始前，向提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的乙方的义务和责任。

5. 设计

5.1 乙方的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

乙方应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合甲方要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，乙方完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，乙方应向甲方或甲方委托的提出遵守新规定的建议。甲方或其委托的应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。甲方或其委托的指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 乙方设计进度计划

乙方应按照甲方要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报甲方批准后执行。乙方需按照经批准后的计划开展设计工作。

因乙方原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因甲方原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

甲方或其委托的有权要求乙方根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 乙方的设计文件应报甲方审查同意。审查的范围和内容在甲方要求中约定。

除合同另有约定外，自收到乙方的设计文件以及乙方的通知之日起，甲方对乙方的设计文件审查期不超过21天。乙方的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。乙方需要修改已提交的乙方文件的，应立即通知，并向提交修改后的乙方的设计文件，审查期重新起算。

甲方不同意设计文件的，应通过以书面形式通知乙方，并说明不符合合同要求的具体内容。乙方应根据的书面说明，对乙方文件进行修改后重新报送甲方审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，甲方没有做出审查结论也没有提出异议的，视为乙方的设计文件已获甲方同意。

5.3.2 乙方的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，乙方应当严格按照经甲方审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，甲方应在审查同意乙方的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，乙方应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改甲方要求的，乙方需按该审查意见修改乙方的设计文件；需要修改甲方要求的，甲方应重新提出甲方要求，乙方应根据新提出的甲方要求修改乙方文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，乙方应当严格按照批准后的乙方的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训

乙方应按照甲方要求，对甲方的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 乙方应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，乙方应按照甲方要求的份数和形式向提交相应竣工图纸，并取得对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，乙方应向提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便甲方能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 乙方应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在甲方要求中明确的相关操作和维修手册。在收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 乙方文件错误

乙方文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论乙方是否根据本款获得了批准，乙方均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款甲方要求的错误导致乙方文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备

6.1 乙方提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，乙方提供的材料和工程设备均由乙方负责采购、运输和保管。乙方应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 乙方应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送批准。乙方应向提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对乙方提供的材料和工程设备，乙方应会同进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交，所需费用由乙方承担。

6.2 甲方提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定甲方提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 乙方应根据合同进度计划的安排，向报送要求甲方交货的日期计划。甲方应按照与合同双方当事人商定的交货日期，向乙方提交材料和工程设备。

6.2.3 甲方应在材料和工程设备到货7 天前通知乙方，乙方应会同在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，甲方提供的材料和工程设备验收后，由乙方负责接收、运输和保管。
6.2.4 甲方要求向乙方提前交货的，乙方不得拒绝，但甲方应承担乙方由此增加的费用。

6.2.5 乙方要求更改交货日期或地点的，应事先报请批准。由于乙方要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

6.2.6 甲方提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于甲方原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向乙方支付合理利润。

6.2 甲方提供的材料和工程设备（B）

甲方不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经同意，乙方不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由乙方会同按供货人的装箱单清点后共同封存，未经同意不得启用。乙方因合同工作需要使用上述物品时，应向提出申请。

6.4 实施方法

乙方对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 有权拒绝乙方提供的不合格材料或工程设备，并要求乙方立即进行更换。应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

6.5.2 发现乙方使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求乙方立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 甲方提供的材料或工程设备不符合合同要求的，乙方有权拒绝，并可要求甲方更换，由此增加的费用和（或）工期延误由甲方承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 乙方提供的施工设备和临时设施

7.1.1 乙方应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的乙方设备需经核查后才能投入使用。乙方更换合同约定的乙方设备的，应报批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，乙方应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由甲方办理申请手续并承担相应费用。

7.2 甲方提供的施工设备和临时设施（A）

甲方提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 甲方提供的施工设备和临时设施（B）

甲方不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求乙方增加或更换施工设备

乙方使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经同意，乙方可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

甲方应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。乙方应协助甲方办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

乙方应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。甲方应协助乙方办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，乙方应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理甲方提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，乙方修建的临时道路和交通设施应免费提供甲方为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 乙方车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由乙方承担。

8.3.2 乙方应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由乙方负责运输的超大件或超重件，应由乙方负责向交通管理部门办理申请手续，甲方给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由乙方承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因乙方运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由乙方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 甲方应在专用合同条款约定的期限内，通过向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，乙方应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送批准。

9.1.2 乙方应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，乙方应及时修复。乙方应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交甲方。

9.2 施工测量

9.2.1 乙方应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 可以指示乙方进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，乙方应按指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

甲方应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致乙方损失的，甲方应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向乙方支付合理利润。乙方应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知。

9.4 使用施工控制网

需要使用施工控制网的，乙方应提供必要的协助，甲方不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 甲方的安全责任

10.1.1 甲方应按合同约定履行安全职责，授权按合同约定的安全工作内容监督、检查乙方安全工作的实施，组织乙方和有关单位进行安全检查。

10.1.2 甲方应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于乙方原因造成甲方人员工伤的，应由乙方承担责任。

10.1.3 甲方应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于甲方原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 乙方的安全责任

10.2.1 乙方应按合同约定履行安全职责，执行有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送批准。

10.2.2 乙方按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 乙方应按的指示制定应对灾害的紧急预案，报送批准。乙方还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于甲方原因造成乙方人员工伤事故的，应由甲方承担责任。

10.2.9 由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，乙方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 甲方和乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，乙方应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报批准。自乙方进入施工现场，至甲方接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，甲方和乙方应立即向当地政府报告。甲方和乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 乙方在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 乙方应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送批准。

10.4.3 乙方应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和甲方要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，乙方应立即通知，应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，应提前7天向乙方发出开始工作通知。在发出开始工作通知前应获得甲方同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因甲方原因造成未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。甲方应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向乙方支付合理利润。

11.2 竣工

乙方应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 甲方引起的工期延误

在履行合同过程中，由于甲方的下列原因造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对乙方文件进行审查；

（3）因甲方原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 甲方按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）甲方按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）甲方未及时按照“甲方要求”履行相关义务；

（8）甲方造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期和（或）增加费用。

11.5 乙方引起的工期延误

由于乙方原因，未能按合同进度计划完成工作，或认为乙方工作进度不能满足合同工期要求的，乙方应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。乙方支付逾期竣工违约金，不免除乙方完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

甲方要求乙方提前竣工，或乙方提出提前竣工的建议能够给甲方带来效益的，应由与乙方共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。甲方应承担乙方由此增加的费用，并向乙方支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，甲方和（或）乙方应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由甲方承担。

12. 暂停工作

12.1 由甲方暂停工作

12.1.1 甲方认为必要时，可通过向乙方发出暂停工作的指示，乙方应按指示暂停工作。由于甲方原因引起的暂停工作造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于乙方下列原因造成甲方暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由乙方承担：

（1）乙方违约；
（2）乙方擅自暂停工作；

（3）合同约定由乙方承担责任的其他暂停工作。
12.2 由乙方暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施予以纠正。甲方收到乙方通知后的28天内仍不履行合同义务，乙方有权暂停施工，并通知，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付乙方合理利润。

（1）甲方未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的；

（3）甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）甲方不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于甲方的原因发生暂停施工的紧急情况，且未及时下达暂停工作指示的，乙方可先暂停施工，并及时向提出暂停工作的书面请求。应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意乙方的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，乙方应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，应与甲方和乙方协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，应立即向乙方发出复工通知。乙方收到复工通知后，应在指定的期限内复工。

12.4.2乙方无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由乙方承担；因甲方原因无法按时复工的，乙方有权要求甲方延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1发出暂停工作指示后56 天内未向乙方发出复工通知的，除该项暂停由于乙方违约造成之外，乙方可向提交书面通知，要求在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如逾期不予批准，则乙方可以通知，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为甲方违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时乙方有权解除合同。

12.5.2由于乙方原因引起暂停工作的，如乙方在收到暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为乙方违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因乙方原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。

13.1.3 因甲方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，甲方应承担由于乙方返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付乙方合理利润。

13.2 乙方的质量检查

乙方应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送审查。

13.3 的质量检查

有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为的检查和检验提供方便，包括到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。乙方还应按指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及要求进行的其他工作。的检查和检验，不免除乙方按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知检查

经乙方自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，乙方应通知在约定的期限内检查。乙方的通知应附有自检记录和必要的检查资料。应按时到场检查。经检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。检查确认质量不合格的，乙方应在指示的时间内修整返工后，由重新检查。

13.4.2 未到场检查

未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除另有指示外，乙方可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送，应签字确认。事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 重新检查

乙方按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，对质量有疑问的，可要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，乙方应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由甲方承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

13.4.4 乙方私自覆盖

乙方未通知到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因乙方设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

13.5.2 由于甲方提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要乙方采取措施补救的，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由与乙方共同进行试验和检验的，由乙方负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 未按合同约定派员参加试验和检验的，除另有指示外，乙方可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送，应签字确认。

14.1.4 对乙方的试验和检验结果有疑问的，或为查清乙方试验和检验成果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可按合同约定由与乙方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由甲方承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 乙方根据合同约定或指示进行的现场材料试验，应由乙方提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 在必要时可以使用乙方的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，乙方应予以协助。

14.3 现场工艺试验

乙方应按合同约定或指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，认为必要时，应由乙方根据提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经甲方同意，可按第15.3 款约定的变更程序向乙方作出有关甲方要求改变的变更指示，乙方应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则甲方应承担乙方损失。没有的变更指示，乙方不得擅自变更。

15.2 乙方的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，乙方对甲方要求的合理化建议，均应以书面形式提交。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。应与甲方协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向乙方发出变更指示。

15.2.2 乙方提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，甲方可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可向乙方发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和甲方对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求乙方提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。甲方同意乙方根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）乙方收到按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对甲方要求变更情形的，可向提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。收到乙方书面建议后，应与甲方共同研究，确认存在变更的，应在收到乙方书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由书面答复乙方。

（3）乙方收到的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知，说明原因并附详细依据。与乙方和甲方协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑乙方根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。乙方收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经甲方同意，乙方可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 甲方认为有必要时，由通知乙方以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，乙方应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送批准：

（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由乙方汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由复核并经甲方同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 甲方在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由甲方和乙方以招标的方式选择供应商或分包人。甲方和乙方的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 甲方在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由乙方按第6.1 款的约定提供。经确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 甲方在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于招标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据招标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 

F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中乙方应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在招标函招标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在招标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用招标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由与乙方和甲方协商后进行调整。

16.1.1.4 乙方引起的工期延误后的价格调整

由于乙方原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 甲方引起的工期延误后的价格调整

由于甲方原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于招标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由复核，确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致乙方在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括乙方依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求乙方实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于乙方为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，乙方应在收到预付款的同时向甲方提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为乙方的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，乙方应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

乙方应当在收到经批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报审批，应当在收到乙方报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报批复。

17.3.3 进度付款申请单

乙方应在每笔进度款支付前，按批准的格式和专用合同条款约定的份数，向提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）在收到乙方进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出甲方到期应支付给乙方的金额以及相应的支持性材料，经甲方审批同意后，由向乙方出具经甲方签认的进度付款证书。未能在前述时间完成审核的，视为同意乙方进度付款申请。有权核减乙方未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）甲方最迟应在收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给乙方。甲方未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为甲方同意进度付款申请。甲方不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）出具进度付款证书，不应视为已同意、批准或接受了乙方完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，有权予以修正，乙方也有权提出修正申请。经、乙方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 应从甲方的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，乙方向甲方申请到期应返还乙方剩余的质量保证金，甲方应在14天内会同乙方按照合同约定的内容核实乙方是否完成缺陷责任。如无异议，甲方应当在核实后将剩余质量保证金返还乙方。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，乙方没有完成缺陷责任的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，乙方应按专用合同条款约定的份数和期限向提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、甲方已支付乙方的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）对竣工付款申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料。经和乙方协商后，由乙方向提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）在收到乙方提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出甲方到期应支付给乙方的价款送甲方审核并抄送乙方。甲方应在收到后14天内审核完毕，由向乙方出具经甲方签认的竣工付款证书。未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为乙方提交的竣工付款申请单已经核查同意；甲方未在约定时间内审核又未提出具体意见的，提出甲方到期应支付给乙方的价款视为已经甲方同意。
（2）甲方应在出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给乙方。甲方不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给乙方。

（3）乙方对甲方签认的竣工付款证书有异议的，甲方可出具竣工付款申请单中乙方已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，乙方可按专用合同条款约定的份数和期限向提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）甲方对最终结清申请单内容有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，由乙方向提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）收到乙方提交的最终结清申请单后的14天内，提出甲方应支付给乙方的价款送甲方审核并抄送乙方。甲方应在收到后14天内审核完毕，由向乙方出具经甲方签认的最终结清证书。未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为乙方提交的最终结清申请已经核查同意；甲方未在约定时间内审核又未提出具体意见的，提出应支付给乙方的价款视为已经甲方同意。
（2）甲方应在出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给乙方。

甲方不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给乙方。

（3）乙方对甲方签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1乙方按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2乙方应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知，应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，乙方进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，乙方进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，乙方应通知，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合甲方要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 乙方应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，乙方应按照的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，乙方即可向报送竣工验收申请报告：

（1）除同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

收到乙方按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知乙方，指出在颁发接收证书前乙方还需进行的工作内容。乙方完成通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至同意为止。收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意乙方的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请甲方进行竣工验收。

18.3.2 同意乙方提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请甲方进行工程验收。

18.3.3 甲方经过验收后同意接受工程的，应在收到竣工验收申请报告后的56天内，由向乙方出具经甲方签认的工程接收证书。甲方验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，复查达到要求的，经甲方同意后，再向乙方出具工程接收证书。

18.3.4 甲方验收后不同意接收工程的，应按照甲方的验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。乙方在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 甲方在收到乙方竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但甲方由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。甲方和乙方为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 甲方根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或乙方提出经甲方同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由向乙方出具经甲方签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由甲方负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 甲方在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致乙方费用增加的，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经甲方按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由乙方按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，乙方应按以下要求对施工场地进行清理，直至检验合格为止。竣工清场费用由乙方承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的乙方设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按指示全部清理；

（5）指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 乙方未按的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，甲方有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给乙方的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，乙方的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，甲方应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及乙方给予的指导进行竣工后试验。

甲方应提前21天将竣工后试验的日期通知乙方。如果乙方未能在该日期出席竣工后试验，甲方可自行进行，乙方应对检验数据予以认可。

因乙方原因造成某项竣工后试验未能通过的，乙方应按照合同的约定进行赔偿，或者乙方提出修复建议，按照甲方指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）甲方为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、甲方人员和工程设备；
（2）乙方应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）乙方应在甲方在场的情况下，进行竣工后试验。甲方应提前21天将竣工后试验的日期通知乙方。因乙方原因造成某项竣工后试验未能通过的，乙方应按照合同的约定进行赔偿，或者乙方提出修复建议，按照甲方指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经甲方提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，甲方对已接收使用的工程负责日常维护工作。甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，乙方应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 和乙方应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属乙方原因造成的，应由乙方承担修复和查验的费用。经查验属甲方原因造成的，甲方应承担修复和查验的费用，并支付乙方合理利润。

19.2.4 乙方不能在合理时间内修复缺陷的，甲方可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于乙方原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，甲方有权要求乙方相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 乙方的进入权

缺陷责任期内乙方为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守甲方的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由向乙方出具经甲方签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经甲方提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 乙方按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，乙方应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 乙方员工伤保险

乙方应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 甲方员工伤保险

甲方应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 甲方应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其也进行此项保险。

20.3.2 乙方应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，乙方应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

乙方应在专用合同条款约定的期限内向甲方提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

乙方需要变动保险合同条款时，应事先征得甲方同意，并通知。保险人作出变动的，乙方应在收到保险人通知后立即通知甲方。

20.5.3 持续保险

乙方应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由乙方和（或）甲方按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担；
（2）乙方设备的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）乙方的停工损失由乙方承担，但停工期间应要求照管工程和清理、修复工程的金额由甲方承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施，赶工费用由甲方承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，乙方应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 乙方违约

22.1.1 乙方违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属乙方违约：

（1）乙方的设计、乙方文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）乙方违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）乙方违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）乙方违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于乙方原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）乙方在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按指示再进行修补；

（8）乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）乙方不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对乙方违约的处理

（1）乙方发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照甲方要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，乙方应承担延期责任。
（2）乙方发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，甲方可通知乙方立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）乙方发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，乙方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因乙方违约解除合同

发出整改通知28天后，乙方仍不纠正违约行为的，甲方有权解除合同并向乙方发出解除合同通知。乙方收到甲方解除合同通知后14天内，乙方应撤离现场，甲方派员进驻施工场地完成现场交接手续，甲方有权另行组织人员或委托其他乙方。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施。但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 甲方发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）乙方收到甲方解除合同通知后28天内，按第3.5 款商定或确定乙方实际完成工作的价值，包括甲方扣留乙方的材料、设备及临时设施和乙方已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）甲方发出解除合同通知后，甲方有权暂停对乙方的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括乙方应支付的违约金。

（3）甲方发出解除合同通知后，甲方有权按第23.4 款的约定向乙方索赔由于解除合同给甲方造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，甲方颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）甲方和乙方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因乙方违约解除合同的，甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给甲方，并在乙方收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。甲方有权使用乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，通知乙方进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由乙方承担。

22.2 甲方违约

22.2.1 甲方违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属甲方违约：

（1）甲方未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）甲方原因造成停工；

（3）无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工；

（4）甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）甲方不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因甲方违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，乙方可书面通知甲方解除合同。
（2）乙方按12.2.1项约定暂停施工28天后，甲方仍不纠正违约行为的，乙方可向甲方发出解除合同通知。但乙方的这一行为不免除甲方承担的违约责任，也不影响乙方根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因甲方违约解除合同的，甲方应在解除合同后28天内向乙方支付下列款项，乙方应在此期限内及时向甲方提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）乙方发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）乙方为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。甲方付款后，该材料、工程设备和其他物品归甲方所有；

（3）乙方为完成工程所发生的，而甲方未支付的金额；

（4）乙方撤离施工场地以及遣散乙方人员的金额；

（5）因解除合同造成的乙方损失；

（6）按合同约定在乙方发出解除合同通知前应支付给乙方的其他金额。

甲方应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求乙方支付应偿还给甲方的各项金额。

22.2.4 解除合同后的乙方撤离

因甲方违约而解除合同后，乙方应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按甲方的要求将乙方设备和人员撤出施工场地。乙方撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，甲方应为乙方撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 乙方索赔的提出

根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且乙方无权获得追加付款；
（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，乙方应向递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 乙方索赔处理程序

（1）收到乙方提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验乙方的记录和证明材料，必要时可要求乙方提交全部原始记录副本。

（2）应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复乙方。应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）乙方接受索赔处理结果的，甲方应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。乙方不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 乙方提出索赔的期限

23.3.1 乙方按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 乙方按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 甲方的索赔

23.4.1 甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向乙方发出索赔通知，并说明甲方有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。甲方未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。甲方提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 甲方按第3.5 款商定或确定甲方从乙方处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。乙方应付给甲方的金额可从拟支付给乙方的合同价款中扣除，或由乙方以其他方式支付给甲方。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

甲方和乙方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，甲方和乙方均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，甲方和乙方应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 甲方和乙方接受评审意见的，由根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 甲方或乙方不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分 专用合同条款

1.  一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同

1.1.1.9  其他合同文件包括：招标（遴选）文件、评标期间形成的澄清及招标人承诺、合同冾谈纪要等补充文件。
1.1.2  合同当事人及其他相关方

1.1.2.9  ：

名
称：                      ；

资质类别和等级：
          ；

联系电话：
                  ；

电子信箱：
                  ；

通信地址：
                  。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.4 区段工程：/。
1.1.3.10  永久占地包括：本项目规划红线范围内的用地。
1.1.3.11  临时占地包括：本项目规划红线范围内的用地。由乙方根据经批准的施工组织设计实施。

1.1.6其他 

1.1.6.2工程计量计价：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018版相关配套定额、《冶金矿山预算定额》（2007）；在招标（遴选）截止日前28日，已由工程所在地建设行政主管部门证实发文实施的各类配套定额、费用标准及相关文件。
1.1.6.4  与预算价格水平相一致：是指采用的工程造价计价依据相一致、人材机价格及含量水平与报价下浮率水平相一致（如出现报价中未有材料，则以现场签证或参照同期建设主管部门发布的信息价为依据）、报价下浮率（比例）相一致。

1.3  法律

适用于合同的其他规范性文件：在招标（遴选）截止日前28日已由工程所在地建设行政主管部门正式发文实施的各类市政工程、房屋建筑消耗量定额及费用标准。
1.4  合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为：

1.本合同协议书及本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2.中标通知书；

3.本合同专用合同条款和矿山开采、加工、移交合同；

4.本合同通用合同条款； 

5. 招标（遴选）文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；  

6. 标准、规范和其他有关技术文件；  

7.经监理单位及甲方审核通过的施工图设计文件；

8.经监理单位及甲方批准的施工组织设计 、矿山开采方案 ；

9.经甲方审核的工程量清单（若有）；

10.其他合同文件
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6文件的提供和照管

1.6.1 乙方文件的提供

需要由乙方提供的文件，包括：施工图设计、施工图概预算文件、施工组织设计、总工程进度计划、月工程进度计划、进度款申请计划、专项施工方案（含危险性较大分部分项专项工程方案、安全文明施工、扬尘污染防治等）、矿山开采、加工方案及其它在施工过程中需要乙方向甲方提供的文件；
乙方提供的文件的期限为：开工前7日内（其中月进度计划为每月25号前报送） ；

乙方提供的文件的数量为：不少于柒套；

乙方提供的文件的形式为：采用书面形式（纸质版及电子版） ；
甲方审批乙方文件的期限：除设计文件外，其它文件经收到乙方文件后 7 天内。设计文件按专用条款5.3、5.5条约定。

1.7联络

1.7.2  甲方和乙方应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、 证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.3 甲方接收文件的地点：                              ；

甲方指定的接收人为：（甲方现场项目经理姓名）           ； 

乙方接收文件的地点：                                    ；

乙方指定的接收人为：（项目经理姓名）                     ；

监理人接收文件的地点：
                                ；  

指定的接收人为：（项目总监姓名）                 
。

按甲方具体要求执行。

1.13 甲方要求中的错误

甲方要求中的错误：按通用条款B条款执行。

2.  甲方义务

2.3  提供施工场地：甲方在开工日期7天前向乙方移交施工现场，并保证使之具备施工条件。施工用水、用电、通讯线路接驳由乙方自行解决。

2.4 其他义务

（1）负责办理矿山采矿许可证、矿山安全许可证、排放污染物许可证、矿产资源开发利用方案、地质环境保护与土地复垦方案批复、林地使用手续、水土保持方案、临时及永久用地手续、立项备案等各项保证矿山正常经营手续的办理和延期，乙方负责协助甲方办理上述相关手续。

（2）负责爆破手续办理等工作并承担相关费用，积极扩展销售渠道、保障砂石骨料销售量逐步增加，乙方负责协助甲方办理上述相关手续。

3.  监理
3.1 监理的职责和权限

(1)工程师应履行监理合同规定的职责。

(2)工程师可以行使合同规定或合同内含的权力，但如果甲方在委托工程师的条件中要求工程师在行使某种权力之前，需得到甲方的批准，则应取得这种批准。工程师行使甲方授予的职权，可代表甲方负责监督和检查工程的投资、质量、进度、安全等，及时向乙方提供供工作所需的指令。监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和义务。

需要取得甲方批准才能行使的职权：总监理工程师签发的任何付款凭证、工程变更、工程分包、发布开工令、暂时停工或复工令、审查批准技术规范（规格）或设计变更、工程价款（含合同单价和总价）的调整、计量和计价文件，均需征得甲方的同意。
3.2  总监理工程师：

姓
名：
    ；          监理工程师执业资格证书号：
                 ；

联系电话：
        ；      电子信箱：
            ；

通信地址：      
；

详见监理合同。

4. 乙方
4.1设计人应向甲方交付的设计资料及文件 

设计人应向甲方交付交付施工图设计文件（一式四份）, 项目全套竣工图（一式四份）, 以上所有图纸的电子文件光盘(一式两份）。

施工图设计内容包含：总平面布置、采矿方法、开采工艺、采石场土建工程、防排水、排土场设计、矿石加工厂设计，配电房及设备、高水位池、综合仓库、办公生活区、厂区交通道路、堆场及调节料仓设计、环保设计、土地复垦设计、水土保持设计等。

4.1.10  乙方应履行的义务：

①乙方只能在甲方提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。如因乙方原因需占用甲方提供的施工场地范围以外的场地，乙方需自行办理有关手续及支付相关费用。
②乙方的报价（本项目合同价）已充分考虑施工场地障碍条件和现场各种不利条件发生可能带来的风险及增加的费用，也已仔细阅读和理解招标（遴选）文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、工程进度目标、地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等条款，并结合企业自身条件进行了报价。甲方不再对因以上原因引起费用增加进行调整。

③乙方应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害。施工期间，负责对施工范围内及附近的民居、商业用房、厂房等建筑物和构筑物应采取措施进行保护和受损后的修复；修筑或搭设临时便道、便桥，以保证施工现场及周边居民生活、工厂生产作业等出入交通不受影响。发生的费用已在合同总价中（报价时已考虑）。同时，由此导致的工期延误及相关责任均由乙方承担。规费中的《工程排污费》是指按规定缴纳的施工现场工程排污费。该费用由乙方缴纳，结算时按实际缴纳金额计算。

④施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。除文物保护外，其它保护工作费用已包含在乙方的投标（参选）报价中，不另行计量支付。
⑤由本工程开始到移交甲方之日为止乙方须负全责保护本工程包括保护在工地上或送至及安放在工地上与本工程有关或供本工程用的所有临时建筑、机械、物料或任何其它物件。

⑥在工程竣工验收前，乙方应对已完工的部分及相关设施进行保护，其费用已包含在乙方的报价中，不另行计量支付。

⑦乙方应当清楚地预计到施工及矿山开采期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。若协调不果，方可书面要求甲方出面协调，相关费用由乙方承担。

⑧乙方应当清楚并充分预计到在工程前期和施工过程中施工场地障碍物拆迁等各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，乙方应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。

乙方应负责协调施工期间外界的各种干扰，协调不果，方可书面要求甲方出面协调。

⑨除相关方直接责任外，乙方应负责现场合同范围内全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内，全面负责合同范围内所有 留在现场上的人员的安全和健康，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和甲方尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据监理工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护，为公众提供安全和方便。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。同时乙方有责任协助公安机关、交通管 理部门维护所在现场地段的交通与人流秩序，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。乙方已在合同价中考虑有关费用，并保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

⑩甲方依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及建筑物、构筑物的结构安全和使用功能及民用建筑室内环境污染控制等项目的抽样检测费用由甲方与具有相应资质的检测机构另行签订相关合同，乙方须全力配合检测工作，若乙方没有按照规定批次进行检验检测或因乙方原因导致建设工程质量检测项目检验结果不合格而须复检的,超出的费用或复检费用由乙方自行承担。
⑪乙方在勘察、设计、施工、开采等每项工作开展前，需将工作方案、进度计划等资料报甲方审核并经同意后方能开始工作；乙方在设计、勘察、施工等每项工作进行中，乙方接受甲方的监督，乙方要及时将工作进展情况汇报甲方，配合甲方对正在进行的工作进行纠偏；在设计、勘察、施工等每项工作完成后要接受甲方的检查、验收工作，对甲方提出的问题及时进行整改。

如有为配合各类公益活动需要，乙方必须无条件接受甲方因此而下达的对施工场地清扫、整理、挂贴标语标牌等安全文明施工方面的指令，此类费用作为安全文明施工费照实结算。

乙方的勘察工作包括：为完成施工图设计及矿山开采设计必要的勘察工作

14、乙方应按照甲方项目整体施工部署编制详细的阶段性施工进度计划，及时提供作业面。

16、乙方须办理基础土石方开挖、运输等为使本工程能得以顺利实施所涉及的一切相关的手续（包括文明施工、防尘、土方运输），自行协调土石方开挖、运输所涉及的各方关系，并全部承担由此发生的相应费用及由此产生因未办理、协调本条所涉事项所产生的全部行政、民事责任，保证工程的正常进行；自行承担土石方施工过程中涉及的各类检查费用及罚款。在基础土石方工程施工过程中，必须严格按照审定的施工组织设计组织开挖，禁止野蛮施工。因乙方施工造成的塌方、四周地面塌陷、房屋开裂、垮塌等质量、安全事故均由乙方承担责任，负责赔偿，并承担由此给甲方和第三方造成的全部损失，甲方概不负责。

16、工程质量保修期满前，对群众反映的且甲方认同需要处理的施工问题，乙方在接到甲方通知后，应在24小时内联系诉求人查明原因、明确处理方案并付诸实施，处理完毕后乙方协调诉求人向甲方反馈结案意见，如由乙方原因引起，涉及费用由乙方承担。因乙方原因未妥善处理相关问题，同一问题导致诉求人再次投诉的，发生一次罚款1000元，以此类推、翻倍计罚。

17、工程量计价清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按实际结算金额的2%计取，无须单独列出，结算时由乙方提供用于安全生产的证明材料（含发票）。乙方应确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工费用清单备查。

18、爆破需聘请爆破监理的，其费用由甲方负责。乙方在爆破时，应采取安全防护措施，避免对周边建筑物和构筑物造成损害，因爆破原因造成的损失由乙方按当地补偿标准进行补偿或修复。

19、负责协调处理好、解决好国家和地方政府涉及矿山开采的各类检查工作。
4.2  履约担保 

4.2.1乙方是否提供履约担保：   是   。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：
乙方在合同签订前，向甲方指定账户支付履约保证金，履约担保的金额为土建部分的10%。因乙方原因未完成甲方目标任务，或因乙方管理不善给甲方照成经济损失或其他损失的，由甲方直接从保证金中扣除相关损失费用。
履约担保退还时间：开采、加工合同期满30天内甲方无息退还给乙方。
4.2.2如工程延期，乙方有义务继续提供履约担保。无论任何原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由乙方自行承担。
4.3分包和不得转包

4.3.2 工程总承包单位可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计和施工，在工程总承包单位自有资质证书许可范围内的工程内容，原则上不得进行分包。如因特殊情况确需实施分包的内容，须经过甲方同意。工程总承包单位应当加强对分包的管理，不得将工程总承包项目转包。

乙方未经甲方许可将本工程转让、转包、分包，甲方除处以10万元违约金外，甲方可单方解除合同，乙方交纳的履约保证金不予退还，且因此造成的损失由乙方赔偿；合同解除后，乙方没有按照甲方通知的时间和要求自费将机械设备和人员撤出施工场地的，每延迟一天，应赔偿甲方损失1万元人民币；
承诺人若劳务进行分包，其必须符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国建设部令第124号）等国家、省、市有关规定并必须取得甲方的书面同意。劳务分包必须签订分包合同，明确分包合同当事人的权利义务和分包内容、分包工程量。乙方须向甲方提交分包合同副本一份和分包单位相关资质业绩，主要管理人员等备案资料。
4.5  乙方项目负责人

4.5.1 项目负责人：

姓
名：                   ；            身份证号： 

建造师执业资格等级：            ；     建造师注册证书号： 

联系电话：
         ；   电子信箱：
        ；通信地址：              。

技术负责人：

姓
名：            ；                  身份证号：                        ；

职称证书编号：         ； 

联系电话：
         ；   电子信箱：
       ；通信地址：               。

安全负责人：

姓
名：             ；             身份证号：                           ；

安全工程师职业资格证：        ；       

联系电话：
         ；   电子信箱：
        ；通信地址：              
项目负责人权限：全面负责本项目的设计、施工，矿山开采、加工等工作，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的乙方应做的工作。

乙方对项目经理的授权范围如下：

⑴协调调用乙方资源支持，包括人、财、物、信息、技术、管理等资源的策划、指导、服务和控制；全面支持项目的工作；
⑵代表总乙方履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；
⑶负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；
⑷负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；
⑸负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；
⑹负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；
⑺组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；
⑻与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；
⑼负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；
⑽在紧急情况下，涉及到工程及与工程有关的人身和财产安全可以使用临时处置权，临时处置权只能紧急情况发生时，无法联系到甲方代表和总监理工程师时使用，且事后48小时内向甲方代表和总监理工程师提交书面报告，同时，不得采取不必要的措施。
⑾项目经理应遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向甲方、乙方上级决策机构申报。

12、负责组织详细勘察、施工图设计等相关工作。

4.6  乙方人员的管理

4.6.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天内。

4.6.5乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：详见合同专用条款21.1.1第（7）条的相关约定。

4.11 不可预见的困难和费用

乙方应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。乙方遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12  进度计划

4.12.1 合同进度计划 

甲方在收到修订的进度计划后确认或提出修改意见的期限：乙方应在合同签订后 7 日内，向提交设计及施工进度计划，乙方提交的设计及施工进度计划须满足合同工 期要求。

4.12.2 合同进度计划的修订
实际进度与进度计划不符时的处理: (1)乙方应当加强计划管理，严格按照工程师确认的工程进度计划组织施工，并接受工程师对工程进度的检查、监督。

(2)为便于工程师掌握和控制工期，乙方应于每月 25 日前向工程师填报工程（含各分部、分项工程）的当月进度计划完成情况（未完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，乙方必须按照工程师的确认或者书面意见执行。

(3)工程实际进度与经工程师确认的进度计划或者更新进度计划不符时，工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知乙方、甲方。甲方有权提请
相关主管单位对此延误进行审查，若其认为主要责任在乙方，则甲方有权要求乙方据此编制修改工程进度计划或单方面中止该合同且提请招标委员会重新确定承包单位，且乙方无权要求甲方支付任何附加费用。如乙方未能在工程师发布指令后3天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，甲方有权解除部分或全部合同，将未完工程另行发包或者划拨给其他有能力的第三方，乙方必须无条件服从，由此所造成的损失全部由乙方承担，并不免除乙方的违约赔偿责任。有关部分或全部解除合同的实施办法按本合同专用条款中21.1.3 条的相关约定执行。

5. 设计

5.1.1 设计义务的一般要求

乙方应向甲方提供成果文件要求：详见4.1条相关要求。

其他要求：

1、提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求，各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求；施工图经施工图审查咨询机构审查，以核准的施工图纸审查合格书为准；并满足甲方要求；

2、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施，还应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及绿色矿山建设有关法律法规规定承担相应法律责任。

3、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，按1000元/天支付违约金；

4、乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。乙方按合同约定时限交付设计资料及文件，并负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

5、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6、对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在甲方提出特别要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时使用其他计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

8、乙方应承担现场工作必要的费用，包括交通、伙食、差旅、办公费等。

9、乙方须承担确保设计协调和设计服务工作质量所必需的设计评审会议及专家费用等。

10、乙方须承担工程预算的编制，以及协助甲方就预算等工作与项目主管部门对接。相应费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

11、在项目实施过程中，如非因乙方原因所引起的设计变更，需重新进行方案初步设计报审或施工图报建的，若设计变更后的方案初步设计经建设部门审批或施工图报建经规划部门批准的，则设计变更部分按设计单位投入的人员、材料成本给予补偿（但设计收费加成本补偿总额不得超过10万元）；若设计变更后的初步设计或施工图报建未经建设或规划部门批准的，则设计变更部分不另行计取设计费，费用已包含在原设计费总额内。

12、预算

乙方必须在施工图审查时提交相应深度的投资预算，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，预计算书、编制说明书。

设计预算的计算指标分析应提供依据，计算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。

乙方应对预算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使预算算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

如果工程预算超出限定的工程造价，乙方必须对初步设计进行修改，并承诺修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。甲方对此修改不支付附加设计费用。

13、设计变更

工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，按相关规定执行。乙方在办理设计变更手续时，应明确设计变更的原因、种类、责任认定等。

乙方应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

设计质量控制

（1）甲方要求乙方在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，乙方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。

（2）设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用乙方必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

（3）乙方应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将乙方积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

（4）如果乙方交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，甲方有权拒收，乙方应在收到甲方通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给甲方，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

（5）甲方重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥乙方员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。

15、关键点控制

1、甲方有权对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求乙方调整人员、调整计划和调整工作部署。

2、甲方对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担乙方应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，乙方应提出解决问题的方法，属甲方决策不合理的，乙方有责任告知甲方，发生合同外费用的，需事前提交甲方确认。

3、乙方应当根据设计行为指定设计工作整体的设计网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。

4、乙方应根据甲方要求的进度指定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按时完成。

5、无论何种原因影响关键点设计进度的，甲方关于消除影响、保证进度的措施、指令，乙方必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受甲方的检查。

16、其他

（1）甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的设计负责人及设计人员，设计负责人每更换一次处于2万元/人.次罚款，设计人员每更换一次处于1万元/人.次罚款。

（2）拟更换的人员应具备下列条件：新更换的设计负责人、设计人员必须与招标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于；至少提前7天以书面形式通知甲方，并将拟更换的项目负责人、设计人员个人资料一并上报，经甲方面试合格、书面同意后方可更换。

（3）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

5.3 设计审查
5.3.1审查范围和内容： 按相关行业设计文件审查管理规定。 

5.3.3设计文件需政府有关部门审查或批准的，甲方应在审查同意乙方的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，乙方应予以协助，相关审查费用由乙方承担。

对于政府有关部门的审查意见，乙方需按该审查意见修改设计文件；需要修改甲方要求的，乙方应根据新提出的甲方要求修改乙方文件，并重新报政府有关部门的审查。上述情形还应适用第15条有关约定。

政府有关部门审查批准的，乙方应当严格按照批准后的乙方的设计文件设计和实施工程。

设计文件的汇报和审核由乙方组织，甲方配合，发生的费用由乙方承担。 

设计审查阶段及其审查会议的时间安排： 具体时间由甲方安排。

5.3.5 其他 关于设计文件的要求

（1）图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

（2）项目电子图纸、图片及文字资料所有权归甲方，乙方不得对所提交电子文件设置加密锁、只读、附带专项软件启动条件，以及甲方认为不合理的限制格式。

（3）设计各阶段政府部门、甲方、施工图评审单位对图纸及概预算等提出修改或者评审意见的，要求在收到意见3日内提交合格的修改文件。于2020年3月30日
之前完成全部施工图设计。

（4）乙方自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。

(5)乙方将设计文件交至甲方日常办公所在地或甲方临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按甲方有关规定办理。

(6)设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付
5.5竣工文件
5.5.1  乙方提交的竣工资料的内容：竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告。竣工图经复核签证后加盖竣工图章交甲方。

乙方需要提交的竣工资料套数：完整竣工资料和竣工验收报告各一式四份，竣工图拾贰套（电子版贰套）、影像资料贰套。
乙方提交的竣工资料的费用承担：乙方承担。
乙方提交的竣工资料移交时间：在工程完工后40 天内将经工程师审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份提交工程师，不按时报送按延误工期赔偿办法处理。

乙方提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。

6. 材料和工程设备

6.1 乙方提供的材料和工程设备

6.1.2乙方在采购每一种类的主要材料前（如砂、石、钢材、水泥、商品砼、水稳料、路面用沥青、其他专用设备材料等），须将拟定采购供应的材料生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于市政工程业绩等）、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给工程师，待批准后才能采购使用。否则，工程师认为其提供不合格材料，并按有关规定处理 

6.1.3政府质量安全监督部门和工程师有权对乙方提供的材料和工程设备进行抽检，乙方应积极配合。政府质量安全监督部门出具的监督检验报告书作为工程竣工验收所需文件的组成部分。

6.1.4在施工过程中，工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。如抽查部分经检测为合格的，检测费用由甲方承担；如抽查部分经检测为不合格的，检测费用由乙方承担，乙方还应当按照相关条承担违约责任。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定：

a.本工程设计图纸规定的设计标准；

b.招招标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；

c.经甲方、设计、监理、乙方共同认定的产品封样、样板；

d.国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。
工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，工程师必须扩大对该批材料的 抽查范围、增加数量抽检。若仍不合格的，乙方必须在工程师书面通知的限期内全部无条件 拆除、更换，并运出施工现场； 由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由乙方承担。同时，乙方还应当按照相关条款承担违约责任。

6.2材料与工程设备的保管与使用

6.2.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：由乙方承担。

矿山生产、加工设备及电气设备由乙方负责设计并编制预算，乙方进行采购，但这并不能免除乙方因设计缺陷所应承担的对设备的质量、功能责任。乙方需确保所提供的设备的性能、型号、指标要求满足矿山生产加工的需要，并承担相应责任。

设备到场后，乙方需配合设备供应商做好设备的接收、安装、调试运行等工作，并对设备的性能进行验收。设备正常运行后，由乙方负责后续操作使用和维修保养工作，该费用已包含在乙方报价中。

6.3.  样品

6.3.1
样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

 ①乙方应在计划采购前28天向甲方报送样品。乙方报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。大型设备不能提供样品的，应向甲方提供足以证明设备质量及性能的相关资料。
②乙方每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留批复意见栏。应在收到乙方报送的样品后7天向乙方回复经甲方签认的样品审批意见。

③经甲方审批确认的样品作为检验工程相关部分的标准之一。乙方在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

④甲方对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除乙方任何的责任和义务。 

7.1 施工设备和临时设施

7.1.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：费用包含在安全文明施工费临时设施费中，结算时按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及建设行政主管部门的相关规定和费用标准单列计算，如建设期临时设施转为运行期使用，相应临时设施费用在工程予以结算中扣除。
7.2 按通用条款B款执行
8.  交通运输

8.1道路通行权和场外设施：按通用条款A条款执行

9.  测量放线

9.1施工控制网

9.1.1甲方通过向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日，乙方自行做好设计人员和施工人员的交底工作，并相关基准点、基准线、水准点的复测工作。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.2乙方的安全责任

10.2.1乙方编制安全措施计划报送批准的期限：开工前7日，乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、及政府安全监督部门的检查与监督。

10.2.10其他约定

1、安全生产施工达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准和《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006、《爆破安全规程》GB6722-2014、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ2005-2005》，避免发生重大安全事故。因乙方原因致使工程安全达不到规定的合格标准，发生重大安全事故，乙方须向甲方支付合同价款10%的违约金，并承担安全事故由此引起的一切行政处罚及赔偿。
2、合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。乙方有权拒绝甲方强令乙方违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，乙方应及时报告和甲方，甲方应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。因安全生产需要暂停施工的，按照通用条款执行 。

3、 安全生产保证措施

乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、及政府安全监督部门的检查与监督。

4、 特别安全生产事项

乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工和开采过程中做好各项全防护措施。乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前7天以书面通知甲方，并报送相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方应及时编制和组织论证。

5、治安保卫

除专用合同条款另有约定外，甲方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。甲方和乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，甲方和乙方应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，甲方和乙方应立即向当地政府报告。甲方和乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
10.4环境保护

10.4.4乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致影响施工进度或矿山开采的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担；

10.4.5乙方器械、车辆冲洗废水、混凝土养护废水等生产用废水一律经处理达标后排放；
10.5事故处理

10.5.1如发生事故，除按法定程序和通用条款规定之外，还必须按以下程序进行处理；
（1）报告安全事故：安全事故发生后，乙方应在 1 小时内用最快的信息传递手段，发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报监理工程师和甲方。
（2）事故处理：乙方负责抢救伤员、排除险情，防止事故蔓延扩大，保护好现场，并做好标识；并启动保险理赔程序。
（3）事故调查：乙方应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好甲方或政府有关部门组织的调查工作。

（4）调查报告：乙方应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送监理工程师会审后报甲方。

10.5.2紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，通知乙方进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

10.7职业健康

10.7.1 劳动保护乙方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。乙方应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，乙方应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。乙方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动 保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗.乙方应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

10.7.2生活条件

乙方应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；乙方应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

10.8施工扬尘污染防治措施及安全文明施工费

工程量计价清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按实际结算金额的2%计取，无须单独列出，结算时由乙方提供用于安全生产的证明材料（含发票）。住建部关于《进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《关于进一步规范和完善全市房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治长效机制的通知》（渝建〔2017〕537号）明确了施工扬尘污染防治费用纳入安全文明施工措施费，对施工现场进行扬尘污染的防治。做到围挡高标准、出口不带泥、工地无扬尘、裸土全覆盖、降尘设施全，安全文明施工费必须按甲方提供的暂定金额填报，不得浮动，结算时按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及建设行政主管部门的相关规定和费用标准单列计算,在财务管理中单独列出安全文明施工费用清单备查。

关于安全文明施工费的支付比例和支付期限的约定：本工程所有安全施工费用、安全防护费用、意外伤害保险费用、安全文明施工措施费用均包含在合同价款中，且须全部投入到安全文明生产和扬尘污染防治中并做到专款专用。

合同签订后,施工图预算经甲方审核，双方确认结果后，支付安全防护、文明施工费的 60%，剩余的 40%随工程进度款同期同比例支付
。

调整方式：按现行计价规定计算。

安全文明施工费和扬尘污染防治措施费的支付及条件：安全文明施工费并入工程进度款支付。支付前，甲方或监理工程师对乙方施工现场安全文明施工情况进行检查。凡施工现场未达到现行安全文明施工标准的，暂停支付当期工程进度款。待乙方整改完毕，经甲方或监理工程师复查合格后支付。

安全文明施工费由甲方承担，甲方不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由甲方承担。乙方经甲方同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由甲方承担。未经甲方同意的，如果该措施避免了甲方的损失，则甲方在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了乙方的损失，由乙方承担该措施费。

甲方逾期支付安全文明施工费超过7天的，乙方有权向甲方发出要求预付的催告通知，甲方收到通知后 7 天内仍未支付的，乙方有权暂停施工。乙方对安全文明施工费应专款专用，乙方应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则甲方有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

11.  开始工作和竣工

11.1开始工作

开始工作的条件：合同签订。

11.3  甲方引起的工期延误

11.3.1  甲方造成工期延误的其它原因

（1）因政策发生变化影响到工程进度的；
（2）不可抗力；

以上情形包括通用条款中约定的情形。因甲方原因导致工期延误的工期顺延，原则上合同相关项目单价不变。
11.4  异常恶劣的气候条件 

甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：百年一遇以上等级的风、雨、雪自然灾害；
11.5乙方引起的工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：          /              

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                 /             
11.6  工期提前

乙方须在合同规定的时间内完成所有的工作任务，乙方提出提前竣工，与乙方共同将全力配合，费用由乙方自行承担，同时不能免除乙方的相关责任。

11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，甲方和乙方应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因乙方原因导致国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，责任应由乙方承担。

13.  工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1工程设计质量标准： 符合国家、行业现行勘察设计规范，并通过施工图咨询机构审查。 
工程施工质量标准：工程建设质量达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。
13.1.2因乙方原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。且乙方须向甲方承担合同总价款1%的违约金。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知检查

乙方提前通知隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知及甲方检查。甲方不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。未通知及甲方检查的，发现一次记一次重大违约。
不能按时进行检查时，应提前 24小时 提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
15.  变更

15.3变更程序

15.3.1工程变更按甲方规定执行。

15.3.2 变更估价

工程的变更应经甲方同意，作为项目结算的依据。变更计价规则应符合国家、省、市造价管理部门有关规定及合同约定。除因甲方批准的设计变更和设计变更签证可调整建安工程费用外，其他变更不予调整。

关于变更的范围的约定：如甲方认为有必要时，可根据本款的规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量做出变更，为此，甲方有权指令乙方进行下述变更、增加或取消：

a. 增加或减少本合同中的任何工程的数量；

b. 取消合同中的任何单项工程；

c. 改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；

d. 改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；

e. 完成本工程所必需的任何种类的附加工作；

f. 改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。

上述变更均不应使合同作废或无效。所有这类变更(如果有)的结果应该根据变更计价条款的规定予以计价。但是，如果上述变更是因乙方的过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由乙方承担。

变更后的计价：

a. 正式合同清单中已有与变更工程相同项目的单价，应按已有的单价计算；

b. 正式合同清单中有类似项目的单价，应参照相类似项目单价协商确定变更单价；

c. 正式合同清单中没有适用和类似的单价时，则按与正式合同清单价格水平相一致的原则，由乙方提出适当的变更价格，经监理工程师、甲方及跟踪审计确认后予以调整合同价款。

d. 由甲方要求的工程量增减改变原来的施工技术措施，造成工程价格变动的，应扣减该项原合同清单的施工技术措施费后，按变更组价原则调整措施费。

e、甲方提供专业工程暂估价项目，甲方以经承、发包双方共同核定的结算价予以结算。

f、重大变更协商解决。

16.1  物价波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

17.  合同价格、合同计量与支付

17.1系统建安及设备购置费

系统建安及设备购置费由乙方负责，其费用以摊销费的形式摊入碎石的报价中，甲方不单独支付该费用。

建安及设备购置摊销费总金额=(∑实际完成工程量*满费预算价-不参与下浮费用)*（1-10%）+不参与下浮费用；

1）实际完成工程量：包含系统土建、金属结构制作安装、设备安装等工作内容，计算规则采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），并经甲方审计通过。

2）满费预算价：招标人参照重庆2018 版房建、市政、费用等配套定额以及《冶金矿山预算定额》（2007）组的满费预算价，主要材料价格参照《重庆市工程价格信息》（2019年第12期），经甲方委托的造价咨询机构审核后，双方协商双方认可的价格。

3）不参加下浮费用包括：设备购置费、工程排污费、安全生产费；

设备购置费：包括破碎设备、给料设备、筛分设备、制砂设备、胶带运输设备、降噪除尘设备、高低压电气及控制设备、供排水设备、计量衡等
工程排污费：工程排污费包含在规费中，是指按规定缴纳的施工现场工程排污费。

安全生产费：是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按实际结算金额的2%计取，无须单独列出，结算时由乙方提供用于安全生产的证明材料（含发票）。乙方应确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工费用清单备查。

17.1.1本项目勘察、设计费为乙方在投标（参选）下浮率中综合考量，甲方不另行支付。

17.1.2本项目工程费实行固定单价合同。

17.1.3除了安全文明施工费以外的施工措施费需经甲方和监理工程师审定确认后的施工组织设计、施工方案方可予以计取并入预算总价中参与下浮；

17.1.4本工程税金均按一般计税方法计取，工程价款支付结算时应提供增值税专用发票；

17.1.5本项目价格根据规定的计价原则，审查通过后的设计施工图纸、乙方编制预算进行申报，甲方预算审查，并以预算审查确定的结果为工程费用的合同预算价格；

17.1.6单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）工程计量时，若发现预算工程量清单中出现缺项、工程量偏差、或因工程变更引起工程量的增减，应按经监理及甲方审核确认的实际完成的工程量计算。

（2）乙方应当按照合同约定的计量周期和时间，向甲方提交当期已完工程量报告。甲方应在收到报告后10天内核实，并将核实计量结果通知乙方。甲方未在约定时间内进行核实的，则乙方提交的计量报告中所列的工程量视为乙方实际完成的工程量。

（3）甲方认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知乙方，乙方应为计量提供便利条件并派人参加。双方均同意核实结果时，则双方应在上述记录上签字确认。乙方收到通知后不派人参加计量，视为认可甲方的计量核实结果。甲方不按照约定时间通知乙方，致使乙方未能派人参加计量，计量核实结果无效。

（4）如乙方认为甲方的计量结果有误，应在收到计量结果通知后7天内向甲方提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算资料。甲方收到书面意见后，应对乙方的计量结果进行复核后通知乙方。乙方对复核计量结果仍有异议的，按照合同约定的争议解决办法处理。

（5）乙方完成已标价工程量清单中每个项目的工程量后，甲方应要求乙方派员共同对每个项目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发承包双方应在汇总表上签字确认。

（6）工程量计量在审计单位代表的见证下，经现场建设单位、监理单位、施工单位三方代表确认，形成现场计量单，乙方需在15日内整理为正式签证单并交由三方签字后生效。

17.2运行期结算价款

17.2.1运行期进度款按月支付

17.2.2进度款=月产量*（砂石骨料中标价+系统建安及设备购置费摊销费单价）

备注：系统建安及设备购置费摊销费单价（元/t）=建安及设备购置摊销费总金额/10000000，如果系统总产量在服务期限四年内达到10000000吨，服务综合单价在达产后不再记取系统建安摊销费及设备购置摊销费；如果服务期限达到4年总产量还未达到10000000吨，甲方必须一次性支付给乙方未达产的系统建安摊销费及设备购置摊销费。

17.2.3产量确认及结算办法

乙方石灰石生产按甲方下达的生产计划均衡开采，月产量按据甲方实际销售产品的出货磅单结算矿山开采费用。双方共同确认当月实际完成的符合本合同“质量要求”的产量，依据本合同17.2.2条约定来计算乙方当月应得的矿山开采、加工生产费用总额。承、发方于次月10日前将上月开采费用结算单核定完毕,并签字确认。乙方于15日前开具相应金额增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后按支付审批流程支付开采费用给乙方。
17.2预付款

预付付款款金额：无 

17.3工程进度付款

17.3.1 付款时间
（1）系统建安及设备购置费由乙方负责，其费用摊入碎石的报价中，甲方不单独支付该费用。

（2）承、发方于次月10日前将上月开采费用结算单核定完毕,并签字确认。乙方于15日前开具相应金额增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后按支付审批流程支付开采费用给乙方。

17.4竣工结算

17.4.1 竣工付款申请单

 (1) 工程竣工验收报告经甲方认可后 40 日内，乙方向甲方递交完整的竣工结算资料。工程竣工结算造价以审计审定金额为准。

17.5竣工付款证书及支付时间
甲方审批竣工付款申请单的期限： / 天。

甲方完成竣工付款的期限： /天（接收到完整的竣工结算资料后 60 天内）。
其它按通用条款执行。
17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：4份 。 
乙方提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后且审计结束之后。
17.6.2  最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：28 天内。
（2）甲方完成支付的期限：14 天内。

（3）其它按通用条款执行

17.7系统建安及设备购置费利息由乙方报价时自行考虑，甲方不再单独支付。
18.   竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.3 乙方应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等已包含在合同价款中。

18.3竣工验收

18.3.1关于竣工验收程序的约定：

⑴在工程完工后40天内将经工程师审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交工程师，不按时报送按延误工期赔偿办法处理。
⑵甲方收到完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告后28天内组织有关单位进

行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后28天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
⑶甲方收到乙方送交的完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后28天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

⑷工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

18.3.2验收标准参考相关现行规定。

18.3.3竣工验收阶段性验收

按甲方要求进行。

18.9竣工后试验
按甲方要求执行。

18.10 竣工档案的整理和移交

（1）乙方应按照国家、省、市以及甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向甲方完整移交如下竣工档案：

①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

②与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

③声像档案一式二份。

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后 30 天内将 竣工档案提交工程师签认，工程师应在收到竣工档案后 20 天内签认。经工程师签认后，乙方应及时将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明 文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后 10 天内签署档案验收意见；不合格的，要求乙方限期补正，直至合格为止。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方 在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

（4）电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任 何纠纷和责任由乙方承担。

（5）因乙方的原因致使甲方未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由乙方承担全额赔偿责任。 

19.  缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算，在全部工程竣工验收前，已经甲方提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。缺陷责任期为24个月。

19.7  保修责任
见工程质量保修书

20.   保险

20.1 设计和工程保险

乙方因按照通用条款约定，办理相应保险，费用自理。

21.   不可抗力

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：指战争、动乱、地震、空中飞行物坠落或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及百年一遇以上等级的风、雨、雪自然灾害。
22.   违约

22.1 乙方违约

22.1.1乙方违约的其他情形：

(1)限期改正。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，工程师应发出书面通知，并要求乙方必须在工程师限定的时间内履行义务。 
(2)一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，乙方须承担 1 万元/次的违约金；若乙方再犯性质相同的违约责任，第 2 次须承担 1.5 万元/次的违约金，2 次以上（不含本数）须承担 2 万元/次的违约金。
(3)严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，乙方须承担 5万 元/次的违约金。
(4)解除部分合同（解除合同）。当乙方违反本合同的约定符合解除部分（全部）合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达乙方时部分解除合同即生效。

①乙方接到通知后，必须在 2 天内停止工程施工，并在 10 天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工 3 天内，工程师将会同乙方对已完成工程量进行清点：只承认已完工且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由乙方自行处理；对于乙方已开工但经检验不合格的工程，乙方必须在限期内拆除，并清运出工 地，由此带来的损失由乙方自行承担。

②乙方未在规定期限内离场的，甲方有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由乙方负责，在此过程中出现的任何非甲方主观故意引起的损坏、遗失由乙方自行负责，处理费用由乙方在损害赔偿保证金中承担。由于合同解除引致甲方工期延误及其它方面的损失，由乙方负责赔偿。

③乙方在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实 物的交底、移交工作，并配合甲方重新确定施工单位。乙方因未履行上述义务而给甲方带来工期延误和其它损失的，应赔偿甲方的实际损失。

④合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除乙方对已完工项目的保修责任。

(5)二次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；乙方在合同期内累计三次严重违约责任，甲方有权单方解除部分或全部合同。

(6)乙方违约须向甲方支付违约金时，甲方有权从应支付给乙方的工程款中直接抵扣，乙方不得有异议。

(7)乙方雇员

①乙方必须按照投标（参选）文件中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的现场管理机构。本工程实行项目管理人员出勤违约制度，若本项目现场实际出勤人员与投标（参选）文件承诺的不一致,乙方须承担违约责任并支付违约金,具体处罚最高限额为项目经理5万元，项目副经理，技术负责人、安全负责人3万元/人；其他技术人员（施工员、质检员、安全员、现场专职安全员）1万元/人，违约金在结算时一次性扣除。

②在施工期间，乙方项目负责人、技术负责人必须按投标（参选）承诺全部到位。各类人员每月出勤率必须达到 95%以上。达不到要求的，甲方有权按缺员人数各自对应缴纳的未出勤违约金根据合同工期分摊后的金额在结算时一次性扣除。若其每月出勤率低于 50%视同人员发生更换，按更换项目负责人、技术负责人的相应处罚条款进行处罚。

③由甲方组织的工程会议或监理组织的每周工地例会，项目负责人和技术负责人必须出席（经甲方批准除外），每缺席一次按 500 元/人.次随当月进度款扣除。若甲方通知乙方纠正，乙方拒绝或超过 48 小时未纠正的，甲方有权单方解除合同，乙方履约保证金不予退还，因此造成的一切损失由乙方承担。

④未经甲方同意本工程不允许乙方更换项目负责人及技术负责人。若在施工期间乙方未经甲方同意更换项目负责人、技术负责人的，甲方在当月进度款中按项目负责人每更换一次10万元予以扣除、技术负责人每更换一次3万元/人予以扣除。

⑤拟更换的人员应具备下列条件：新更换的项目负责人（技术负责人）必须与投标（参选）时所承诺的专业、资格等级、技术职称、业绩等内容一致或高于；不能同时在其他工程项目中服务；至少提前 7 天以书面形式通知甲方，并将拟更换的项目负责人（技术负责人）个人资料一并上报，经甲方面试合格、书面同意后方可更换。

⑥若项目负责人或现场管理机构主要部门负责人实际工作能力和工作表现不适应现场工作需要，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以提出整改意见，如甲方不予接受，则乙方须在 7 天内无条件撤换，所调换人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标（参选）书中所承诺人员的综合素质。乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每发生一次处 2 万元罚款，随进度款予以扣除，并承担因上述违约给甲方造成的损失。乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处 2 万元罚款，随进度款予以扣除，并承担因上述违约给甲方造成的损失。

⑦乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处 1 万元罚款，随进度款予以扣除，并承担因上述违约给甲方造成的损失。

⑧乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处 2 万元罚款，随进度款予以扣除，并承担因上述违约给甲方造成的损失。

⑨项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次处 1 万元罚款，随进度款予以扣除，并承担因上述违约给甲方造成的损失。

(8)合同期内，矿山开采满足正常生产条件后，如因乙方原因连续2个月生产量满足不了销售量，视为乙方违约，乙方每次赔偿甲方违约金50万。如因乙方原因连续3个月生产量满足不了销售量
，甲方有权单方解除或终止合同，届时，乙方应无条件立即退场，乙方布置在矿山现场的设备归甲方所有。

（9）安全生产施工目标管理

达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006、《爆破安全规程》GB6722-2014、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ2005-2005》的合格标准。避免发生重大安全事故。如乙方未达到招标（遴选）文件及相关规定要求，须向甲方承担合同总价款1%的违约金。合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。乙方有权拒绝甲方及强令乙方违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，乙方应及时报告和甲方，甲方应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
（10）乙方按国家有关验收规范的约定，对各工序必须报验核查质量控制点。如乙方申请报验后，经工程师或甲方检查发现存在质量问题，则该工序质量为不合格，乙方必须全部返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现 3 次或连续发现2 次质量控制点不合格的，乙方承担严重违约责任；总计发现 3 次以上（不含本数）或连续发现 2 次以上（不含本数）质量控制点不合格的，甲方有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

（11）本工程砼不允许现场拌和。乙方在施工过程中必须使用预拌商品砼和混合料，否则除承担返工责任及建筑安全监督管理机构的处罚外，且乙方向甲方支付5000元/次的违约金。

22.1.2 对乙方违约的处理：按22.1.1条规定

22.1.3 因乙方违约解除合同
（1）因乙方违约致部分解除合同的条件成就时，甲方有权向乙方发出书面解除合同通知，该通知送达乙方时部分解除合同即生效。
（2）乙方接到通知后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，工程师将会同乙方对已完成工程量进行清点：只承认已完工且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由乙方自行处理；对于乙方已开工但经检验不合格的工程，乙方必须在限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由乙方自行承担。
（3）乙方未在规定期限内离场的，甲方有权将其留在现场的材料、设备和其他物

件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由乙方负责，在此过程中出现的任何非甲方主观故意引起的损坏、遗失由乙方自行负责，处理费用由乙方在损害赔偿保证金中承担。由于合同解除引致甲方工期延误及其它方面的损失，由乙方负责赔偿。
（4）乙方在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合甲方重新确定施工单位。乙方因未履行上述义务而给甲方带来工期延误和其它损失的，应赔偿甲方的实际损失。
（5）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除乙方对已完工项目的保修责任。

（6）造价咨询公司出具的预算审查报告，乙方必须接受；若乙方不认可审定预算价造成违约致解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同通知，该通知送达乙方时解除合同即生效。

24. 争议的解决

24.1争议解决的方式

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 重庆   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 重庆市有管辖权的  人民法院起诉。

25.  补充条款

25.1当通用条款与专用条款相抵触时，以专用条款为准；当专用条款未约定时，以合同文件解释顺序为准。

25.2本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充合同。

工程量清单

	

	编号
	项目名称
	单位
	工程量
	运行招标单价（元/t）
	合计（元）
	备注
	运行单价（含税价）最高限价（元/t）

	1
	系统运行招标总价
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	碎石
	t
	3224500
	　
	　
	　
	23

	1.2
	机制砂
	t
	3224500
	　
	　
	　
	28


备注：可采量为644.9万吨（招拍挂数据），按碎石和机制砂各占50%比例开采。碎石综合单价限价为23元/吨，机制砂综合单价限价为28元/吨。碎石及机制砂单价（不含系统建安及设备购置费摊销费）包括：覆盖层剥离、爆破，毛料挖装，料场到粗碎平台运输，粗碎、中碎、细碎、筛分生产，装车，协调、水土保持、复垦、植被恢复等全部费用，上述工序消耗的能源及设备设施维修保养费用均包含在内。
与通用条款中约定的优先顺序存在不同,按协议书的约定为准。


新增部分内容


如不采取招投标，则无需经过招标委员会审查。标黄部分可删除。


时间明确。


如何同期同比例，建议明确。


销售量如何确定？







