巫溪至开州高速公路项目机电工程通风照明工程专项分包采购补遗及延期开标通知（一）
各潜在投标人：
巫溪至开州高速公路项目机电工程通风照明工程专项分包，招标人为重庆首讯科技股份有限公司，现我单位发布招标文件补遗及延期开标的通知：
一、招标文件补遗
1、对原工程量清单部分内容进行了调整，详见附件，请潜在投标人自行下载。
[bookmark: _GoBack]2、工期要求：预计为10个月，开工日期：以甲方实际下达的开工通知为准；预计完工日期：2024年12月。其中，沙市至开州段预计完工日期2024年9月。
 二、延期开标通知
因上述“补遗”，为了保证投标人有充足的时间编制投标文件，现将项目延期开标，具体为：
1、 本项目原开标时间、递交投标文件截止时间为2024年3月15日15时00分。现将开标时间、递交投标文件截止时间调整为2024年3月19日15时00分。
2、 由于项目延期，现将提出疑问及疑问澄清的时间调整如下：提出疑问时间调整为2024年3月14日15时00分前；疑问澄清时间调整为2024年3月15日15时00分前。
本通知是在招标文件的基础上，进行澄清与说明，如与招标文件不符时，以本通知为准，本通知作为招标文件的组成部分。

招 标 人：重庆首讯科技股份有限公司
2024年3月13日

