住院部6号电梯大修改造项目
一、基本情况
2024年6月25日重庆市特种设备检测研究院根据GB/T42615-2023《在用电梯安全评估规范》、《重庆市特种设备安全条例》等相关文件规定，依法对我院电梯进行安全评估。评估报告出来之后发现存在需要整改的各种问题（见本页第二条内容），不及时改进会发生挤压、拖曳异物、层门脱落等风险导致人员受伤，安全性能略低。

特定资格

1. 独立的法人资格，有效的营业执照；

2. 具有特种设备安装改造维修许可证；

3. 技术人员必须持有《特种设备作业人员证》。
三、设备问题
	序号
	问题描述
	风险等级

	1
	未配置制动器自监测装置
	Ⅱ

	2
	未标明运行方向
	Ⅱ

	3
	门间隙过大
	Ⅱ

	4
	部分门扇变形
	Ⅱ

	5
	部分门滑块磨损、部分门轮磨损
	Ⅱ

	6
	补偿链胶皮开裂
	Ⅱ

	7
	控制柜线路老化
	Ⅱ

	8
	未配置层门和轿门旁路装置
	Ⅱ

	9
	未配置门回路监测装置
	Ⅱ

	10
	未配置轿厢意外移动保护装置
	Ⅱ


四、采购项目
	序号
	配件名称
	单位
	数量

	1
	控制柜
	台
	1

	2
	随行电缆
	米
	约90米

	3
	通讯电缆
	米
	约90米

	4
	地坑检修箱
	套
	1

	5
	平层感应器
	个
	4

	6
	平层感应器支架
	套
	1

	7
	轿顶通风机
	个
	2

	8
	门锁线缆
	米
	80

	9
	外呼面板
	块
	17

	10
	外呼显示板
	块
	17

	11
	轿内显示板
	块
	1

	12
	轿厢通讯板
	块
	1

	13
	操纵箱
	台
	1

	14
	轿顶检修接线箱
	个
	1

	15
	门机控制器
	个
	1

	16
	井道开关
	个
	4

	17
	新国标配套板
	块
	1

	18
	隔磁板
	套
	17

	19
	补偿链
	米
	约80米

	20
	平衡系数调整(包含砝码运输)
	个
	1

	21
	撞弓
	个
	1

	22
	减速开关支架
	套
	4


五、技术参数
1.生产单位：巨人通力电梯有限公司；
2.载 重：1000 Kg ；

3.速 度 ：1.0 ；
4.电梯型号:GPS30K ；

5.电梯台数：1 台；
6.控制方式：集选控制，并行通讯；

7.调速方式：交流变频调压调速（即 VVVF 调速）；

8.服务层站：17/17/17；
9.额定速度：1.75m/s；

10.额定载重量：1000KG；
11.使用环境：公共聚集场所。
六、商务需求
1.付款方式：

（1）乙方按采购合同交货并安装调试完成，经第三方检测机构和采购方共同验收合格后出具项目验收报告；乙方提交采购合同复印件、验收报告原件、增值税全额发票原件、出库单等材料，向甲方申请付款；如乙方未按约定向甲方提供发票，甲方有权拒绝付款。
   （2）合同签订前乙方须向甲方缴纳成交金额的5%作为履约保证金可以采用转账、银行保函、支票、汇票、本票等形式（收款方账户名：重庆市第十三人民医院，开户银行：建行黄桷坪支行，银行账号：50001034200059107246）。在乙方完全履行合同义务且与甲方无争议及纠纷的情况下，甲方无息退还。若乙方存在违约情况，履约保证金不退还。

（3）产品通过验收合格，甲方对乙方提交的付款资料审核通过后，以转账方式向乙方支付合同金额的100%。

2.售后服务要求
（1）质保期≥3年；

（2）质保范围：此次大修改造所更换的配件及软件；

（3）供应商提供的商品必须是全新的一线品牌，完全符合国家有关技术标准；
（4）供应商确保设备安全无损地运抵甲方指定地点；
（5）本次部分项目涉及大修或改造，需向使用单位所在地需向质量技术监督局备案，项目完成后需联系第三方检测机构进行检测，检测合格后方能交付采购方，项目所含费用包括检测费、大修改造费、材料费、运费、税费等交付使用的所有费用。

七、大修改造工程要求

1. 在编制电梯大修改造施工方案时，依据相关国家标准电梯制造与安装安全规范 (GB7588 - 2003)、电梯技术条件 (GB10058 - 1997)、电梯工程施工质量验收规(GB50310 - 2002)、电梯试验方法 (GB10059 - 1997)等文件制定 ；

2. 工期要求：竣工时间以合同签订之日起算30个工作日内完成，检测日期双方另行协商，直至检测合格后交付；

3. 施工前准备：检查井道、机房、轿厢等施工场所的照明，确保电源满足施工要求；

4. 提前检查现场是否符合施工安全条件；

5. 起吊轿厢时，要做好二次保护，保障施工人员及设备安全；

6. 涉及曳引轮时，要保护好涡轮杆，安装新轮时多个紧固螺栓需同时紧固且最终紧固力矩一致；

7. 曳引钢丝绳操作挂放时，对每根曳引钢丝绳量放后的切断尺寸，要综合多方面因素（如对重行程、轿厢地坎与最高停层层门地坎间的高低差、绳头组合尺寸及钢丝绳伸长率等）计算后测定；

8. 涨力调整、测量时，要“多测、微调”，使涨力尽量一致且最后误差值满足国家标准；

9. 其他操作：如制定平层标记、方向标记时要准确、清晰，进行运行试验等；

10. 制定电梯大修改造施工进度表，明确派工日期等时间节点，以便合理安排施工流程，确保工程按时完成；

11. 加强人员施工现场的环境、职业安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，确保施工安全，杜绝人身伤亡、火灾事故；

12. 环境目标：实施现场环境标准化，达到环境污染事故0的目标；

13. 劳动力组织安排：合理安排施工管理人员组织状况，明确工程负责人、施工负责人等岗位人员；

14. 准备好施工所需的机具；

15. 施工技术措施

（1）施工人员必须认真执行GB50310 - 2002电梯工程施工质量规范要求的内容指导施工；

（2）施工中，对电梯设备、材料应分类堆放标识，妥善保管并采取有效的保护措施 。

16. 施工安全措施

（1）大修项目开工前，应对每个施工人员进行施工安全、职业安全卫生及环境文明管理等方面的交底；

（2）电梯大修过程中产生的各类废弃物，应分类集中定置堆放，由供应商统一处理，对现场环境重要的危险因素应按照规章制度要求实施严格控制。
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