重庆通力高速公路养护工程有限公司
2021年日常养护劳务协作外包限价编制依据
及清单使用说明

一、清单编制依据及使用范围

1．清单编制依据：2021年重庆通力高速公路日常养护劳务询价清单及单价是根据重庆市交通局2018年发布的《重庆市公路养护工程预算定额》（〔2018〕渝非内字022号）及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（〔2018〕渝非内字023号）等计价依据并结合市场实际编制。

2．使用范围：适用于重庆高速公路2021年日常养护及专项项目。

二、本清单中的单价包括

工程直接费（人工、材料、机械费）、措施费（雨季、夜间、行车干扰增加费、施工辅助、工地转移费）、企业管理费、规费（五险一金）、利润、税金等日常养护及专项工程发生的全部费用。

清单使用

1．避免重复计量计价，对于同一部位、同一工程量、相同的工作内容不得同时套用多个不同的清单项重复计价。例如：采用了人工保洁，则不能再选择路肩移动保洁。

2．清单中的所有计量单位均为实体工程量，不得随意扩大计量范围，多计工程量，例如：立交、站房、隧道出入口绿化养护面积，填写工程量时应为实际需养护的绿化面积，不得包含空地、杂草、杂树等不需养护的面积。

3.甲供材料在项目完工后，劳务协作费用结算前，按定额消耗进行核销。超耗部分，按甲方实际采购价格110%进行扣回。
清单调价

1．基于税率：本清单单价是按3%计算的增值税税率。
2．基于甲供材和回收利用材料：本清单单价除清单中有特殊说明外，单价中的材料费均为新购材料费用，未考虑护栏板、立柱、托架、钢材、钢筋、块石、片石等材料的回收利用。相应的甲供材已在清单中标明。

3．基于材料：在实际使用的材料与清单中采用的材料不一致时，可据实调整。

五、夜间施工增加费：已计取。

六、安全生产费

指施工现场安全施工所需的各项费用，包括完善、改造和维护安全设施各项费用；配备、维护、保养应急救援器材、设备费用；开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用；安全生产检查、评价、咨询费用；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训费用；安全设施及特种设备检测检验费用；施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用。根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。

七、安全作业交通维护费

安全作业交通维护费即交通安全组织措施费。日常养护交通组织费用仅用于无实体工程量的抢险项目，按清单项据实计量。第200章~第1000章清单价格已含交通组织费用。专项工程交通组织费用，根据业主及养护站认可，片区核实后按清单项据实计量。
八、垃圾处置费

指施工过程中，产生的运输并处理的费用，该费用包含在报价单价中，不再另行支付。
九、施工车辆通行费

日常养护：施工车辆通行费（高速路通行费）经业主及养护站认可，片区核实后进行单次实报实销。

专项工程：施工车辆通行费（高速路及地方道路通行费）已包含在报价单价中。

十、计日工计量

计日工适用于除日常清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的工作，数量需经业主或监理签字确认，再经片区负责人审核后按实际工作时长，按以下原则计量

1．人工计日工：以工日计。

隧道工程1工日为7小时，其他工程1工日均为8小时。

注：隧道工程不足3.5小时按3.5小时计算，以0.5工日计量，如7h＜工作时间≤10.5h按1.5工日计，10.5h＜工作时长≤14h按2工日计）。

路面及其他工程不足4小时按4小时计算，以0.5工日计量，如8h＜工作时间≤12h按1.5工日计，12h＜工作时长≤16h按2工日计）。

2．机械计日工：以台班计（1台班为8小时）。

注：不足4小时按4小时计算，以0.5台班计量，如8h＜工作时间≤12h按1.5台班计，12h＜工作时长≤16h按2台班计。
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