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1、 竞争性询价函
巫溪至开州高速公路

电力专线EPCO总承包工程监理竞争性询价函

为确保施工单位进场后的施工用电，尽快完成电力专线的施工，现重庆高速巫云开建设有限公司（以下简称“询价人”）对本项目电力专线EPCO总承包工程监理进行竞争性询价。竞争性询价相关事项如下：
一、项目概况

巫溪至开州高速公路全长约为118.6Km，项目起于巫溪县城南侧，与G6911奉溪高速相接，经巫溪县凤凰、菱角、塘坊、文峰、朝阳，云阳县沙市、鱼泉、江口、双龙，开州区金峰，止于厚坝，与G69城开高速相接。采用四车道高速公路标准，设计车速80km/h，路基宽度25.5m。总投资约222.4亿元，建安费约为173.7亿元。

二、工作内容

1.比选范围：巫溪至开州高速公路电力专线EPCO总承包工程监理。

2.合同段划分：本次询价为一个合同段。
3.工作内容

（1）控制工程建设的投资、建设工期、工程质量，达到安全目标；
（2）进行工程建设合同管理、信息管理，协调工程建设有关协作单位间的工作关系。（不含运维期）
4.服务周期：单位确定后6个月。
三、报价人资格要求

1.报价人须具有独立法人资格，持有有效企业营业执照。（注：报价人应根据询价文件格式，提供有效的企业营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）

2.业绩要求：报价人近5年（2016年1月1日至今）（以合同签署时间为准）以来，至少独立承担一个合同金额不低于50万元的35千伏电压及以上等级送变电施工监理项目或合同金额不低于50万元的35千伏电压及以上等级送变电EPC(设计施工总承包）监理项目。（注：报价人应根据询价文件格式，提供有效的、能反映业绩的合同文件）。
3. 监理人员要求：总监1名（具备电力专业监理工程师资格）、专监1名（具备电力专业监理工程师资格）、现场监理人员1名、资料员1名。（注：总监、专监须提供身份证复印件和有效的电力专业监理执业资格证书，其他人员由报价人自行拟定格式进行承诺，并加盖公章）。
4.设备要求：车辆至少1台（越野车）。（注：设备由报价人自行拟定格式进行承诺，并加盖公章）。

4.通过重庆高速公路集团电力工程监理库的单位。
    5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信惩戒对象。（注：报价人应根据询价文件格式进行截图）
6.本次比选不接受联合体。
不满足以上资格条件的将否决其报价文件。
四、最高限价及报价方式

最高限价：77万元。否则，报价文件将被否决。

报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需的劳务、差旅费、会务费、专家咨询费、材料、管理、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性询价文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。如报价函中大写与小写金额不符，以大写金额为准。
五、评审办法
采用最低标价法。
评审委员会由特邀专家及相关部门等五人组成。

在满足投标人资格要求的前提下，评审委员会推荐一名报价最低的报价人为成交候选人。当出现多名报价最低且相同的报价人时，由报价人现场抽签确定。

六、报价文件要求

1、报价文件包含内容如下：

（1）报价文件封面

（2）报价文件目录

（3）报价函

（4）法定代表人身份证明

（5）授权委托书（若有）

（6）资格审查资料

（7）其他资料（若有）

2、报价文件的封装

（1）报价文件提供正副本各一份。

（2）报价文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。报价文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。
（3）报价文件应密封在封套中，未密封的报价文件将不予签收。

（4）报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，报价文件应按竞争性询价文件的要求签章完善，禁止使用印章或签名章。如果报价文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按竞争性询价文件规定的格式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。
（5）报价文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的报价文件签署人在修改处签署姓名并加盖报价人单位公章。
（6）报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，询价人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，询价人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。
不满足以上报价文件要求的将否决其报价文件。

七、竞争性询价文件的发送

询价人通过重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/jsp/main.jsp）向合格供应方库中随机抽取的报价人免费发送电子版比选文件。
八、报价文件的递交

1、递交的截止时间：2021年3月3日下午2点(北京时间)；（注：疫情期间，递交报价文件的人员应准备行程码，如14日内均在渝可办理出入许可，如14日有市外行程，需提供7日内的核酸证明方可进入集团。）

2、递交地点：重庆高速巫云开建设有限公司四楼会议室（高速集团裙楼4楼），逾期送达的或者未送达至指定地点的报价文件，询价人将拒收其报价文件。

九、发布媒介
本次竞争性询价文件将在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/jsp/main.jsp）和重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw）发布。
十、联系方式
询价人：重庆高速巫云开建设有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）裙楼3楼
邮  编：401121

联系人： 李先生

联系电话：023-89136374

2021年2月24日
二、报价文件格式

巫溪至开州高速公路

电力专线EPCO总承包工程监理
报 价 文 件
报价人：                   （盖单位章）

     年     月     日
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五、其他资料（若有）

一、报 价 函

重庆高速巫云开建设有限公司：

1、我方已仔细研究了巫溪至开州高速公路电力专线EPCO总承包工程监理竞争性询价文件的全部内容后，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的总报价（详见咨询服务报价汇总表），完成巫溪至开州高速公路电力专线EPCO总承包工程监理竞争性询价文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5、在合同协议书正式签署生效之前（不限于投标有效期内），本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。
报价人：                 （盖单位公章）

                                                  年       月       日   

二、法定代表人身份证明

报价人名称：                             

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：（法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                    报价人：                       (盖单位章) 

法定代表人或其委托代理人：        （签字）
地址：                          

网址：                          
电话：                          
传真：                          
邮政编码：                      
      年    月   日     
注：1. 法定代表人的签字必须是亲笔签字，不得使用印章、签名章或者其它电子制版签名代替；

2. 需附上法定代表人身份证复印件；

3. 如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书。

三、授权委托书（如有）
本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改巫溪至开州高速公路电力专线EPCO总承包工程监理竞争性询价文件相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：本项目投标有效期内。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

报价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：                                          
委托代理人：                                    （签字） 

身份证号码：                                          
       年       月       日

注：授权人和被授权人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。报价申请人还需附上授权人和被授权人的身份证复印件。
四、资格审查资料
1、报价人营业执照副本

2、报价人业绩证明材料
3、总监证明材料
4、专监证明材料

5、其他人员承诺书

6、设备承诺书

7、全国企业信用信息公示系统及“信用中国”网站截图

注：报价人应提供有效的企业营业执照副本、资格证书、业绩的合同文件、全国企业信用信息公示系统及“信用中国”网站截图。资料要求均为清晰可辨的复印件。
1、营业执照副本
2、业绩汇总表及证明材料

	业绩名称
	合同金额
	工作内容
	合同文件和项目报监完成的证明材料（所在页码）

	
	
	
	


注：1.报价人提供2016年1月1日至今已完成的业绩填入本表中。

    2.业绩证明材料需提供有效的、能反映业绩的合同文件。
3、总监证明材料
注：请附项目总监身份证、监理证书。
4、专监证明材料
注：请附项目专监身份证、监理证书。

5、其他人员承诺书

6、设备承诺书
7、全国企业信用信息公示系统及“信用中国”网站截图
五、其他资料
三、合同条款及格式
巫溪至开州高速公路

电力专线EPCO总承包工程监理合同
委托方：重庆高速巫云开建设有限公司
受托方：                          鉴于委托方拟委托受托方对巫云开高速电力专线EPCO总承包工程 （以下简称“工程”）实施监理，且受托方同意接受委托，根据有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

1.1 工程名称：巫云开高速电力专线EPCO总承包工程。 

1.2 工程地点：重庆市开州区、云阳县、巫溪县境内 。

1.3 工程总投资：9641.1万元（不含运维期费用）。

1.4 设计安装总工期：6个月 。

1.5工程规模：变电站，新建35kV箱式变电站3座，其中容量12.5MVA 1座，容量为20MVA 2座。（云阳段1×20MVA、巫溪段1×12.5MVA、1×20MVA）；新建35kV线路路径长约43公里，10kV线路路径长约129公里。

1.6工程监理范围：控制工程建设的投资、建设工期、工程质量，达到安全目标；进行工程建设合同管理、信息管理，协调工程建设有关协作单位间的工作关系。（不含运维期）

1.7施工单位： 重庆展帆电力工程勘察设计咨询有限公司 。

2. 合同价格

2.1本合同监理费经双方协商一致：合同价款定为人民币（大写）：        ，小写：￥        元 ，总价包干。     

2.2 合同价款按以下方式予以支付：

1）本合同签订后，委托人向监理人预付合同总额10%的监理费；

2）电力施工进行到3个月后支付至50%，电力施工完成并通过竣工验收投运前5天，支付至合同总额95%。

3）缺陷责任期结束后支付剩余的5%。

2.3 委托方向受托方支付报酬前，受托方应向委托方提交项目所在地税务部门认可的正规等额发票，否则委托方有权暂缓支付报酬，但受托方仍应按照本合同约定履行义务。

3. 监理期限

监理期限自合同生效之日起，至合同项下全部义务履行完毕止。（设计安装期预计6个月、缺陷责任期24个月）

4. 双方权利

4.1 委托方权利：

4.1.1 有对受托方调换监理工程师的批准权。

4.1.2 有权要求受托方提交监理业务范围内的监理报告。

4.1.3 发现受托方监理人员不按合同履行监理职责，或与承包人串通给委托方造成损失的，有权要求受托方更换监理人员，直到解除合同并要求受托方承担相应的连带赔偿责任。

4.1.4 其他： 无  。

4.2 受托方权利：

4.2.1 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托方提出建议。

4.2.2 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出合理化建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，受托方应当书面报告委托方并要求设计更正。

4.2.3 按照保质量、保工期和降低成本的原则，就工程施工组织设计和技术方案向承包人提出建议，并向委托方提出书面报告。

4.2.4 在征得委托方同意后，发布开工令、停工令、复工令。

4.2.5 对工程上使用的材料和施工质量进行检验。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理复工令后才能复工。

4.2.6 对工程施工进度进行检查、监督。

5. 双方义务

5.1 委托方义务

5.1.1 尊重受托方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行监理工作的权利。

5.1.2 按合同约定向受托方支付合同价款。

5.2 受托方义务

5.2.1 按合同约定提供工程监理服务。受托方在根据本合同履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎勤勉地工作，并应对工程量计量和费用支付的真实性、合法性、准确性和完整性负责。

5.2.2 根据委托方和被监理人签订的合同进行工作。受托方被授权可变更被监理人义务的，对于可能对费用、工程质量或进度产生影响的任何变更，须经委托方事先批准。

5.2.3 受托方及其委派的参与监理工作的人员应符合国家规定的相关条件，取得相应的资质及资格。除非委托方另行书面同意，否则受托方不得更换监理人员。受托方应在本合同生效之日起 15 日内向委托方提供受托方及其委派工作人员的资质及资格文件、工作计划等。

5.2.4 通过提供的服务使委托方减少或免除因任何被监理人索赔而造成的损失。产生这种损失时，受托方应承担因监理原因引起的费用。

5.2.5 制订监理规划、监理实施细则、监理旁站方案和安全文明施工监理工作方案。

5.2.6 在施工图会检及设计交底前组织监理人员熟悉设计文件，参加施工图会检，对图纸中存在的问题提出书面意见和建议，并报委托方。

5.2.7 工程开工前，审查承包人报送的施工组织设计（方案）报审表、承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，提出审查意见。

5.2.8 建立工程施工审查管理监理制度，对拟进场的主要人员、施工机械、工器具、施工技术能力等条件进行入场验证；施工过程中进行动态核查，发现问题后，通过文件审查、安全检查签证、安全旁站和巡视等监理手段，实施施工安全监理；通过见证、质量旁站和巡视、平行检验、工程转序验收和初检等监理手段及方法，实施施工质量监理；定期组织开展工程项目管理检查；根据项目部综合评价要求对施工项目部管理工作进行考核评价。

5.2.9 对承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查签认。

5.2.10 审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，符合要求的签发并报委托方批准。

5.2.11 定期主持召开工地例会和专题会议，负责起草会议纪要，并与与会各方代表会签。

5.2.12 要求承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

5.2.13 监督、检查工程建设标准强制性条文执行、“标准工艺”实施、质量通病防治措施落实，通过数码照片等管理手段强化施工过程质量和工艺控制。

5.2.14 当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，受托方应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

5.2.15 对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

5.2.16 安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，受托方应安排监理员进行旁站。

5.2.17 根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包人进行下一道工序的施工。

5.2.18 配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作。

5.2.19 对承包人报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求的予以签认；组织监理人员对承包人报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求的予以签认。

5.2.20 对需要返工处理或加固补强的质量事故，责令承包人报送质量事故调查报告和经设计认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。及时向委托方提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

5.2.21 审批承包人报送的施工总进度计划及年、季、月度施工进度计划。当实际进度滞后于计划进度时，书面通知承包人采取纠偏措施并监督实施。

5.2.22 在监理报告中向委托方报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由委托方原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

5.2.23 对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量、安全、环保、档案等进行竣工初检。对存在的问题，应及时要求承包人整改。整改完毕签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。

5.2.24 参加由委托方组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，要求承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

5.2.25 与工程进度同步形成监理资料，保证资料的真实性、完整性，按时移交工程监理档案。

5.2.26 对于因承包人原因签发工程暂停令的，要求承包人进行整改，消除停工原因。整改完毕经监理人员复查，符合规定要求的，及时签署工程复工报审表。受托方下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向委托方报告。如出现紧急情况，危及人身、财产安全，来不及当时报告的，则在24小时内出具书面报告。

5.2.27 应履行法律、法规规定的或合同约定的其他义务。

5.2.28 受托方确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司规章制度规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。

5.2.29 受托方应负责的其他工作： 无   。

6. 知识产权

6.1 本合同所述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

6.2 委托方向受托方所提供的本项目全部文件资料包括但不限于施工设计、图纸、图表、数据等基础资料的著作权等知识产权及相关权利归委托方所有。

6.3 受托方向委托方所提供的本项目全部文件资料包括但不限于施工设计、图纸、图表、数据等基础资料的著作权等知识产权及相关权利归委托方所有。

6.4 受托方承诺在本项目下所提供给委托方的全部文件资料以及工艺技术不存在任何权利瑕疵，受托方应保证委托方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向委托方提起侵权索赔，受托方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

6.5 履行本合同中，委托方利用受托方提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归委托方单独所有。

6.6 受托方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权, 归委托方单独所有。

6.7 本条约定归委托方单独所有的技术成果和知识产权未经委托方书面同意，受托方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。

6.8 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

7. 保密义务

7.1 受托方及其工作人员应对工程文件和在合同执行过程中了解到的涉及委托方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。受托方应承担的保密义务包括但不限于：

7.1.1 未经委托方书面同意，不得将上述工程文件、资料及信息披露给任何第三人；

7.1.2 不得将上述工程文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的。

7.2 上述保密义务的期限至相关保密资料和商业秘密资料或信息正式向社会公开之日或委托方书面解除受托方本合同项下保密义务之日止。

7.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

8. 合同变更和解除

8.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方另行协商，并达成书面协议。

8.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，委托方有权解除合同：

8.2.1受托方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；

8.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

8.2.3 因受托方原因致使合同无法正常执行的；

8.2.4 当受托方无正当理由未履行法规、本合同和/或施工合同约定的义务时，委托方有权要求受托方限期改正。若委托方在受托方接到通知后的7天内未收到受托方书面形式的合理解释，或拒不改正的，则委托方可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托方时本合同解除。

8.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

8.3.1 因受托方原因，致使合同解除的，合同解除前所发生的费用由受托方承担，受托方应退还委托方已付合同价款，并承担合同约定的违约责任；

8.3.2 在本合同履行期间，受托方未经委托方同意不得无故要求解除合同。若委托方同意解除合同的，受托方应退还委托方已付全部合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给委托方造成的全部损失。

9. 违约责任

9.1 委托方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向受托方支付按照中国人民银行规定的同期存款基准利率计算的逾期付款违约金，但因受托方原因造成的除外。

9.2 受托方的违约责任

受托方应当按照以下约定承担违约责任：

9.2.1未经委托方书面同意擅自更换总监理工程师及专业监理工程师时，委托方有权要求受托方限期改正其违约行为。同时，处以违约金3000元/次。

9.2.2工程质量未满足投产要求，或发生重大质量事故。受托方应无条件组织施工单位采取措施补救，直至工程达到质量控制目标为止。若有受托方履职不力的原因，处以违约金5000元/次。

9.2.3 发生安全事故，受托方应督促施工单位按照“四不放过”原则进行处理。若有受托方履职不力的原因，处以违约金5000元/次。

9.2.4 若受托方向施工单位索贿或谋取私利，一经查实立即清退相关人员，并处以违约金5000元/次。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

10.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：

10.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；

10.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

10.2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。

10.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在10日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

10.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。

10.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

10.6 因政府行为、法律或国家政策发生重大变更，导致合同一方或多方不能完成本合同项下的义务，合同各方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，签订合同修改变更协议。

11. 争议解决方式

11.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下方式处理：

向  工程    所在地人民法院提起诉讼。

11.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

12. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

13. 合同的生效

本合同在满足以下条件生效：

13.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

13.2以业主在开工报审表上签字批准的时间为准。

14. 其他事项

14.1 本合同一式六份，委托方执三份，受托方执三份，各份具有同等法律效力。

14.2 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

14.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

15. 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

无 。 

委托方：重庆高速巫云开建设有限公司

法定代表人：          （签字）

或授权委托人          （签字）

联系人：

                联系电话：



受托方： 

法定代表人：             （签字）
或授权委托人             （签字）

联系人：

                联系电话：



开户银行：
开户名称：
账号：

签订日期：    年    月    日
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