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2021年G65包茂高速黄草至洪安段路面综合处治工程

施工专业分包合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司
乙方：重庆诚邦科技集团有限公司
    甲方因G65包茂高速黄草至洪安段路面综合处治工程的需要，现将路面相关的施工专业分包给乙方实施；为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行：
第一条 工程概况
工程名称：2021年G65包茂高速黄草至洪安段路面综合处治工程
工程地点：G65包茂高速k1901+700-k1908+300（黔江至酉阳方向），若调整，需经双方共同到现场并书面确认。
工程内容：精表处施工，路面标线不铣刨清除、不新划。

1、精表处铺面施工

（1）按规范要求进行交通管制，确保交通顺畅；

（2）路面清扫：人工辅助清扫机（乙方自备清扫机）、水车进行路面清扫、清洗等全部工作内容，包括路面缝隙内灰土清理、路表附着物清理、潮湿水迹处理；

（3）精表处同步洒布施工：共计三层施工。

（4）乙方自备出渣车对施工后的废弃物进行清运。

2、交通组织维护：

（1）施工区域标志标牌、防撞桶、减速带、水马、弹性立柱等的摆设、安装、清洗和拆除及交通安全维护等工作，甲方提供相应的交通安全设施，乙方提供相应的辅助工具；
（2）乙方提供沙袋及其摆设（拆除）以及人工辅助沙袋、水马、防撞桶等的填充；

（3）乙方提供所需车辆（占道施工提供至少1辆轻型卡车，断道施工提供至少2辆轻型卡车）和人员（配备专职安全管理人员1名、需持安全员证）等；

（4）标志标牌的摆设必须由乙方专职安全管理人员指挥实施。每处占道施工和断道施工交通维护人员按重庆市高速公路养护作业标准进行人员配置；

（5）交安设施(拆除并安装原护栏板、拆除并安装新护栏板、立柱加高、新增立柱和拆除及安装立柱、路缘石安装及路平石浇筑)的施工进度必须与路面罩面工程同步进行，如因分包单位不能同步完成相应封闭路段的交安设施项目而导致需要另行占道施工，所发生的占道施工交通安全维护不另行计算费用。
3、其它工作内容：

（1）若因夜间施工需要，乙方应自备夜间施工照明设备。乙方负责所有自备机械设备及车辆的油料消耗、过路费、操作手工资等。

（2）乙方自备管理用车和交通客车、出渣车（含油费、过路费、驾驶员工资）等，用于接送施工人员及机架人员上下班、施工现场送餐及出渣清运等；

（3）节假日、日常夜间等设备值守费用（每处设备停放点不少于2人）。

（4）对施工现场试验检测、洒水等零星人工辅助工作等。
第二条 工程承包范围
上述工作内容中的全部工作及施工区域的安全标志和安全维护等全部工作。

第三条 合同期限
总日历天数约30天；
开工日期： 2021年8月30日。
竣工日期： 2021年9月30日。
具体工期按施工批复及甲方实际要求为准。
工程施工应选择在具备路面养护施工条件（一般要求气温不低于10℃，路面清洁并干燥）下进场，开工时间以甲方依据气候和路面状况征询乙方意见后通知乙方的时间为准。如遇雨天、其它恶劣天气以及不可抗力因素（气候、地震、山崩、海啸、政治因素和节假日），施工工期顺延。

第四条 工程质量要求和验收标准、工期要求、资料要求
（一）工程质量要求和验收标准
1、工程质量应符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求（具体要求详见各工程施工图设计文件），各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，由此造成的业主罚款、业主主张的违约金、赔偿等均全由乙方全额承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切后果责任由乙方承担。
2、乙方使用的材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。
3、质量验收标准：合格
工程质量标准根据行业标准《公路沥青路面施工技术规范》有关规定执行。工程完工进行交（竣）工验收，验收标准参照交通部《公路工程竣（交）工验收办法》评定工程是否达到合格。

（二）设备要求
1、乙方主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备（含吊车、运输车等），所投入的设备要求技术状况良好并在七成新及以上。车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示、且车辆第三责任险不低于50万、车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限超载超速（详见《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号））。否则，甲方有权单方终止或解除合同。
2、乙方上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。
3、乙方提供车辆的性能、外观、货厢等不仅要满足国家相关法律及行政主管部门的要求，且还要满足通力公司关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“通力公司”标识。
（三）工期要求
1、乙方实施的工程须严格按照甲方与业主单位商定的工期进行施工（工期以甲方具体通知为准），根据具体情况倒排各分项的施工进度横道图，计算劳动力、设备投入量，并以此为依据组织人员、设备进行施工。
2、乙方提供的所有人员、设备必须满足甲方关于施工质量、进度和安全文明施工的要求。如因乙方人员数量或质量不能满足工程进展及质量要求，甲方有权对其做出1000元/次罚款，并限期整改，整改不到位，甲方有权将其清理出场，并且列入黑名单今后不予合作；乙方提供的设备需运行良好满足连续施工的需要。
3、乙方须协助甲方办理相关施工手续，协调处理好与业主单位、监理单位、高速公路交通执法机构的关系。
（四）资料要求
乙方须严格按《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）、《养护档案编制指南（试行）》（渝高速文〔2017〕16号）及业主单位要求，组织完成交（竣）工资料的收集和编制工作。乙方应于工程验收合格后 10 个工作日内向甲方递交合格的交（竣）工资料。
第五条 工程量的确认
1、工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。
2、对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
3、工程量的变化需经甲方代表、业主方、监理确定后，方可计量。
第六条 履约保证金
本项目无履约保证金。
第七条 工程变更
本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行： 
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。
第八条 合同价款与支付
（一）本合同为固定单价合同，单价详见后附单价清单。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为 9 % 。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。
（二）工程费用的计量方法： 
1、按甲方代表确认的实际工程量×单价（详见工程量清单），包括为完成本工程项目所需的一切费用，包含但不限于以下各项费用：人工费用（包含生活费及住宿费）、员工往返车费、临时生活设施费、节假日加班费、施工现场材料转运费、施工现场材料装卸费（含吊装）、施工现场材料保管费、机械设备使用费、安全措施费、资料费、保险费、管理费、税金、利润等相关费用，及明示暗示的所有责任、义务和一切风险费等。
2、工程量清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号），按工程造价的1.5%计取，在工程量清单中单列。结算时由乙方提供用于安全生产的相关发票（该发票必须合法有效及符合甲方的要求）和安全生产费用使用清单，经甲方代表审核无误后，计入实际工程结算款中由甲方一并支付，但安全生产费的结算金额最高不超过工程造价的1.5%。
（三）工程款的支付：
1、预付款的支付：本合同各工程均无预付款。
2、工程款支付：
各工程经业主交工验收合格后，分别进行各工程结算支付。结算金额按工程交工后甲方代表签字认可的实际完成工程量结算，乙方于工程验收合格后 10 个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票。经甲方审核，确认已除违约金、赔偿及其他费用后，甲方在 10 个工作日内以银行转账方式向乙方支付至结算金额的 95％ ，余款 5% 为质保金，乙方根据国家税收有关规定开具增值税专用发票。甲、乙双方在验收单证上签字后 壹 年为本工程缺陷责任期，缺陷责任期满后的 10 个工作日内，甲方应无息退还剩余 5% 的质保金。若乙方未按约定递交交（竣）工资料，未按约定提供发票和相关结算资料或未结清农民工工资、商业保费及其他费用和款项的，甲方的付款期限相应顺延。

（四）发票的开具
1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为 9 %。并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。
4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

第九条 双方的责任、权利和义务
（一）甲方：
1、甲方指定      为本工程的项目代表，由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续；
2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。
3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。
4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
（二）乙方：
1、乙方指派      为本工程的项目负责人，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等安排、管理工作。该负责人必须始终驻守现场。
2、乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前3天内，将其工程相关人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其工程相关人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。
3、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。
4、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》的要求组织施工，遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。
5、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。
6、乙方及其施工人员必须服从业主、监理及甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务。
7、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。
8、乙方承诺严格按甲方要求建立民工工资公示牌，决不拖欠。一经发现未按时按量支付民工工资，甲方有权要求乙方在10个工作日内予以全额发放。若逾期仍未发放的，甲方将按未发放工资总额的双倍向乙方收取违约金，该部分违约金从应付乙方工程款中予以直接扣除，并由乙方自行承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。
9、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。
10、负责提供施工过程中的自检资料及项目完工后所有的交（竣）工资料，并按照业主的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。
11、乙方应当妥善处理与建筑工人及其他材料供应商等各方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付违约金5000元和赔偿由此给甲方造成的一切损失。
12、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。
13、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，其中现场施工管理人员不少于1名、资料人员不少于1名、专职安全人员不少于1名（持安全员证且年龄50岁以下）配合甲方完成相关工作。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。
第十条 保险管理

1、人员保险：为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动民法典》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（工伤）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人，附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐保险公司购买。
2、设备保险：所有设备必须购买设备财产一切险（标的为设备购买原值）、设备第三者责任险（保额不低于100万元）等；所有设备操作人员必须购买雇主责任险（保额不低于100万元）。
3、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。
4、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。
5、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。
6、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。
7、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。
第十一条 安全施工
1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。
2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄50岁以下且人员身体健康。
3、乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
4、乙方应严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90-2015)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及通力公司《项目施工现场安全文明施工管理办法》等有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。
5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。
6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。
7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。
8、事故处置
（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。
（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万），超过部分由乙方自行承担。
（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。
第十二条 违约和争议
（一）违约
1、甲方违约：
当发生下列情况时，甲方承担违约责任。
（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；
（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
2、乙方违约：
（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：
A、人员违约：
①乙方实施的各工程须严格按照甲方与业主单位商定的工期进行施工（各工程工期以甲方具体通知为准），根据具体情况倒排各分项的施工进度横道图，计算劳动力、设备投入量，并以此为依据组织人员、设备进行施工。乙方提供的所有人员、设备必须满足甲方关于施工质量、进度和安全文明施工的要求。若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。
②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用； 
③项目负责人未驻守现场，一经发现，乙方将承担1000元/次的违约金。
④乙方未按要求配备安全管理人员，一经发现，乙方将承担500元/次的违约金。
⑤乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担1000元/人•次的违约金。
B、质量进度违约：
合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。
①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。
②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担2000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担2000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。
C、资料违约：
完工验收合格后，乙方应在10个工作日内向甲方递交结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。
D、安全违约：
乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《项目施工现场安全文明施工管理办法》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。
一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

F、乙方在合同履行过程中出现以下情况之一的，将被纳入黑名单，甲方有权解除合同，且不得参加今后甲方组织的招标项目。
①抽签后不愿履行合同实施项目的，一年累计满三次；
②屡次出现不履行合同约定的情况，经约谈法定代表人后仍然不能按合同约定全面履约的。
（二）争议
1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。
2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
第十三条 其他约定或补充条款
1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。
2、该工程项目的招标文件和乙方的投标文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。
第十四条 合同订立地点、份数及时效
1、本合同签订于重庆市渝北区新南路52号。
2、本合同一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
（以上无正文）

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司       重庆诚邦科技集团有限公司

法定代表人                             法定代表人
或授权代表：                           或授权代表：
项目负责人：                           经办人：
经办人：                               开户银行：
                                       账号：
日期：2021年    月    日               日期：2021年    月     日

2021年G65包茂高速黄草至洪安段路面综合处治工程施工专业分包

工程量清单
货币单位 ：人民币   元
	清单编号
	工程名称
	数量（㎡）
	税率
	含税单价（元）
	含税金额（元）
	备注

	1
	2021年G65包茂高速黄草至洪安段路面综合处治工程
	50000
	9%
	33.00
	1650000
	包括精表处铺面施工所需设备及人员、原材料、机械清扫、设备转场、交通组织等。

	2
	小   计
	￥：1650000.00元
	

	3
	合   计
	￥：1650000.00元
	大写：壹佰陆拾伍万元整


甲方授权代表：                                            乙方授权代表：
备注：
1、施工采用的设备必须满足施工要求。
2、乙方提供本工程所有符合工程进度需要的专业、机具等。

3、本合同数量为预计量，以甲方与业主结算的工程量进行结算。
4、结算时需提供相应的增值税专用发票，税率必须与说明的税率保持一致。若不一致，则按照税前报价及发票税率调整相应的合同单价。
5、乙方所报单价应包含了说明要求的所有保险。
6、车辆经过城区时，路政、运政等协调费由报价方自行负责；因运输所产生的高速公路通行费由报价方自行负责；车辆车厢尺寸需满足国家最新的规范要求，不得超限超载，违反规定造成的损失由报价方自行承担。
2021年G65包茂高速黄草至洪安段路面综合处治工程施工专业分包合同之廉政合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与重庆诚邦科技集团有限公司（以下称乙方），特订立如下合同。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格执行《G65包茂高速黄草至洪安段路面综合处治工程施工专业分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条 乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

（三）乙方及其工作人员向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品的，纳入黑名单，甲方有权解除合同，且不得参加今后甲方组织的招标项目。
第五条 双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。
第六条 本合同作为《G65包茂高速黄草至洪安段路面综合处治工程施工专业分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第七条 本合同一式 捌 份，甲方执 伍 份，乙方执 叁 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）　　                      乙方：（盖章）
重庆通力高速公路养护工程有限公司       重庆诚邦科技集团有限公司

法定代表人                             法定代表人
或授权代表：                           或授权代表：
经办人：                      　　     经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
甲方监督单位（盖章）                   乙方监督单位（盖章）
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日


