

# 竞争性比选报告

项目名称：渝湘复线高速公路总承包合同后续专项工程  
彭酉路房建工程自来水管安装专业分包

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2024年9月19日

# 竞争性比选报告

根据渝湘复线高速公路总承包合同后续专项工程彭酉路房建工程自来水管道的安装专业分包竞争性比选文件评审标准的要求，按照公平、公正、科学择优的原则，通过对竞选人的竞选文件的评审，按照经评审的最低价法确定了中选候选人排序。至此，评审工作已全部完成，现将评审情况报告如下：

## 一、比选项目简介

本次比选的内容主要为渝湘复线高速公路总承包合同后续专项工程彭酉路房建工程自来水管道的安装专业分包，根据公司要求进行公开招标竞争性比选。

## 二、比选过程简介

本项目于2024年9月14日，通过重庆高速集团官网进行公开采购公告。截止至开标时间2024年9月18日15时00分，共收到4家竞选人的竞选文件。在公司招标二室进行开标、评审工作。

## 三、评标小组的组成

由5名人员组成了评标小组（全体成员：谭秋兰、陈春华、许桂瑜、何剑锋、陈波余）。

## 四、评审程序及简述

首先评标小组按照《竞争性比选文件》规定对所有竞选人的竞选文件进行初步评审、详细评审。

### 1、初步评审阶段

①共计4家竞选人的竞选文件形式评审合格。

②经评审，共计0家竞选人的竞选文件形式评审不合格，剩余4家形式评审合格的竞选人的竞选文件进入资格评审。

### (2) 资格评审。

①共计4家竞选人的竞选文件资格评审合格。

②经评审，共计0家竞选人的竞选文件资格评审不合格，剩余

4家资格评审合格的竞选人的竞选文件进入资格评审。

(3) 响应性评审。评委会对形式评审、资格评审均合格的4家竞选人的竞选文件进行响应性评审。

① 共计4家竞选人的竞选文件响应性评审合格。

② 经评审，共计0家竞选人的竞选文件响应性评审不合格，剩余3家响应性评审的竞选人的竞选文件评审合格。

## 2、确定中选候选人

根据本项目《竞争性比选文件》的要求，按照相关规定，向比选人推荐**报价由低到高**进行排序推荐1-3名中选候选人。若不足3家，则按相应家数推荐，本项目最高限价为：2574483.00元

第一中选候选人：重庆汇盛建设工程有限公司

竞标总报价：2404547.6元

第二中选候选人：重庆业展建设工程有限公司

竞标总报价：2497370.12元

第三中选候选人：重庆市酉阳县第三建筑工程有限责任公司

竞标总报价：2540386.74元

评标小组：陈春华 陈进华，何川 许桂瑜 谭凯立

2024年9月19日

附表 1:

评审表

序号	单位名称	形式评审	资格评审	响应性评审
1	重庆汇盛建设工程有限公司	√	√	√
2	重庆业展建设工程有限公司	√	√	√
3	重庆市酉阳县第三建筑工程有限 责任公司	√	√	√
4	重庆巨鑫建筑有限公司	√	√	√

评委: 陈群 陈波, 何明 谭和光, 许廷瑜

比选单位名单

序号	单位名称	法定代表人	联系人	联系电话
1	重庆汇盛建设工程有限公司	高春燕	赵学维	13627678628
2	重庆业展建设工程有限公司	潘永国	石彩霞	13594971345
3	重庆市酉阳县第三建筑工程有限责任公司	彭东	石正华	18996982829
4	重庆巨鑫建筑工程有限公司	何波	何波	15856062088

当前位置: 首页 > 招标采购 > 非招标采购平台发包

## 渝湘复线高速公路施工总承包合同后续专项工程 (彭酉项目-房建工程) 自来水

### 管道安装专业分包

项目编号: 2024-09-14 16:06:54

### 其他内容

[更多](#)

- 重庆高速公路集团有限公司 东北营运分公司 2024...
- 重庆尚通物流有限公司 遴选重庆卡充电站社会合作单...
- 梁开高速公路有限公司 劳务派遣服务招标公告
- 佛岩岩码头商滚泊位技术改造工程施工环境影响报告书...
- 普讯公司项目用车租赁服务招标公告

本项目渝湘复线高速公路总承包合同后续专项工程彭酉路房建工程自来水管道安装工程准备组织实施, 重庆公路养护工程(集团)有限公司计划以竞争性比选的方式确定专业分包成交单位, 具体情况如下:

#### 一、项目概况与竞争性比选范围

本项目自来水管道安装工程主要负责为阿依河收费站、阿依河服务区(南北区)供水, 管道线路走向为自摩围山隧道口(摩围水新城端)红线处接自来水公司供水管道, 穿越摩围山隧道、兰家坪隧道分别接至阿依河收费站、阿依河服务区南北区水泵房, 管道安装距离约12km(具体以现场实际为主, 详见设计图)。

- 比选范围: 自来水管道及配件采购、运输、安装、调试及土建等全部相关工作内容。
- 安装地点: 渝湘复线高速公路摩围山隧道口(摩围水新城端)至阿依河收费站、阿依河服务区水泵房。
- 工期要求: 本项目工期(日历天)为30天, 从比选人通知进场施工时间开始计算。