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编制说明

一、《重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目》招标文件仅适用于重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目招标。
二、本招标文件参照中华人民共和国交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）并结合本招标项目的具体特点和实际需要编制。
三、本招标文件不加修改地引用了《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）中“投标人须知”、“评标办法”的正文，并在前附表中对“投标人须知”和“评标办法”进行了补充、修改和细化，前附表与正文内容不一致的，以前附表为准（附录为前附表的组成部分）。此外，根据需要结合招标项目的具体特点和实际编制了“项目专用合同条款”，对“通用合同条款及专用合同条款”作了补充和细化。
四、本招标文件中所提到的省级交通运输主管部门除有特别说明外，均为重庆市交通主管部门。
五、本招标文件中所提到的货币单位除有特别说明外，均为人民币。
六、本招标文件中所提到的时间除有特别说明外，均为北京时间。
目  录
7第一章 招标公告


8第一章  招标公告


81.招标条件


82.项目概况与招标范围


83.投标人资格要求


94.招标文件的获取


95.投标文件的递交


106.发布公告的媒介


107.联系方式


11第二章 投标人须知


12第二章  投标人须知


24附录1 资格审查条件（资质最低要求）


24附录2 资格审查条件（业绩最低要求）


24附录3 资格审查条件（信誉最低要求）


25附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）


27以下部分为投标人须知正文：


271. 总则


271.1项目概况


271.2 招标项目的资金来源和落实情况


271.3 招标范围、检测设计服务期限、质量要求和安全目标


271.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）


281.5 费用承担


291.6 保密


291.7 语言文字


291.8 计量单位


291.9 踏勘现场


291.10 投标预备会


291.11响应和偏差


302. 招标文件


302.1 招标文件的组成


312.2 招标文件的澄清


312.3 招标文件的修改


312.4 招标文件的异议


313. 投标文件


313.1投标文件的组成


323.2 投标报价


323.3投标有效期


333.4投标保证金


333.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）


353.6 备选投标方案


363.7 投标文件的编制


364. 投标


364.1 投标文件的密封和标识


374.2
投标文件的递交


374.3 投标文件的修改与撤回


375. 开标


375.1 开标时间和地点


385.2 开标程序


395.3
 开标异议


396. 评标


396.1
评标委员会


406.2 评标原则


406.3 评标


407. 合同授予


407.1中标候选人公示


407.2评标结果异议


407.3 中标候选人履约能力审查


417.4 定标


417.5 中标通知


417.6 中标结果公告


417.7履约保证金


417.8 签订合同


428. 纪律和监督


428.1 对招标人的纪律要求


428.2 对投标人的纪律要求


428.3 对评标委员会成员的纪律要求


428.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


438.5 投诉


439. 是否采用电子招标投标


4310.需要补充的其他内容


44附件一：开标记录表


46附件二：问题澄清通知


47附件三：问题的澄清


48附件四：中标通知书


49附件五：中标结果通知书


50附件六：确认通知


51第三章 评标办法


52第三章评标办法（综合评估法）


581. 评标方法


582. 评审标准


582.1 初步评审标准


582.2 分值构成与评分标准


593. 评标程序


593.1 第一个信封初步评审


593.2 第一个信封详细评审


593.3 第二个信封开标


593.4 第二个信封初步评审


603.5 第二个信封详细评审


603.6 投标文件相关信息的核查


613.7 投标文件的澄清和说明


623.8 不得否决投标的情形


623.9 评标结果


63第四章 合同条款及格式


69附件一：安全协议书


72附件二：履约保证金格式


73第五章   项目要求及清单


77第五章  发包人要求


99第六章投标文件格式


100重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目


100投标文件


100（商务文件）


101目录


102一、投标函


103二、授权委托书或法定代表人身份证明


103（一）授权委托书


104（二）法定代表人身份证明


105三、投标保证金


107四、资格审查资料


107（一）投标人基本情况表


108（二）投标人企业组织机构框图


110（四）近年完成的类似项目情况表


110（五）投标人的信誉情况表


112（六）拟委任的主要人员汇总表


113（七）拟委任的主要人员资历表


114五、公示表


117重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目


117投标文件


117（报价文件）


118目录


118一、 投标函


118二、已标价工程量清单


119一、投标函




第一章 招标公告

第一章  招标公告
重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目招标公告

1.招标条件
本招标项目重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目已纳入重庆渝广梁忠高速公路有限公司养护工程预算中，该项目已批准建设，项目业主（招标人）为重庆渝广梁忠高速公路有限公司，建设资金来自公司运营资金，出资比例为100%，项目已具备招标条件，现委托招标代理重庆市五环工程建设管理有限公司对该项目进行公开招标。本项目采用资格后审方式。
2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：渝广高速项目里程长度69.809公里、主线及匝道共1座特大桥、39座大中桥、21座中桥、小桥1座，167座涵洞、3座隧道和全线边坡、结构物。梁忠高速项目里程长度71.58公里、主线及匝道共22座大桥、25座中桥，小桥1座，271座涵洞、4座隧道和全线边坡、结构物。（具体详见工程量清单）。
2.2工程地点：渝广高速、梁忠高速。
2.3招标范围及工作内容：渝广高速、梁忠高速的路面、桥梁、涵洞、隧道、边坡等结构物的检测及经常性检查工作，品质提升、病害处治及应急抢险等养护工程的计划、设计、信息化咨询等服务。
2.4服务周期：26个月（计划从2021年10月至2023年12月，具体以招标人通知为准）。
2.5标段概况：本项目为一个合同段
3.投标人资格要求
3.1本次招标实行资格后审，投标人需同时满足以下资格条件：
3.1.1资质要求：投标人须具有独立的法人资格，有效的营业执照和资质证书，并同时具备以下资质：
①检测：投标人须具有交通运输主管部门认定的《公路水运工程试验检测机构等级证书》公路工程综合甲级资质,同时具有CMA计量认证证书；

②设计：投标人须具有工程设计综合甲级资质或公路行业甲级设计资质或公路行业（同时具有公路、特大桥梁、特长隧道）专业甲级。

3.1.2投标人需同时满足下列业绩要求：
①检测：近五年（2016年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准），投标人具有不少于1个已完成或正在实施的已通车高速公路定期检查业绩（工作内容须包含但不限于路基、路面、桥梁、隧道、涵洞）；

②设计：近五年（2016年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准），投标人具有不少于1个已完成或正在实施的已通车高速公路桥梁结构物加固设计项目业绩、不少于1个已完成或正在实施的已通车高速公路隧道结构物加固设计项目业绩、不少于1个已完成或正在实施的已通车高速公路道路病害处治设计项目业绩。

3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人（单位负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信惩戒对象的投标人，不得参加投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加的投标者，从2021年6 月18 日起至投标截止时间前，均可登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）直接下载获取招标文件、答疑等开标前的有关资料。在公告期间，各投标人应随时关注网上发布的招标文件答疑、补遗、澄清等文件内容，逾期无论投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。
5.投标文件的递交
5.1投标截止时间和开标时间：2021年7  月  12  日 10  时 00分（北京时间）。
5.2投标地点和开标地点：重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋），具体详见交易中心当天开标大厅电子显示屏。
5.3逾期送达、或未送达指定地点、或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司（http://43.240.249.108:8088/PMS/）招投标管理平台发布。
7.联系方式

	招标人：重庆渝广梁忠高速公路有限公司
	招标代理机构：重庆市五环工程建设管理有限公司

	地址：渝广高速G85两江收费站旁
	地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦1702室


	联系人：杨老师
	联系人：任老师

	电话：023-68317708
	电话：023-63875872
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第二章  投标人须知

投标人须知前附表
投标人须知正文与投标人须知前附表不一致时以投标人须知前附表为准（附表附录为投标人须知前附表的组成部分），当有答疑或补遗文件时，以答疑或补遗文件中的内容为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：重庆渝广梁忠高速公路有限公司
地址：渝广高速G85两江收费站旁
联系人：杨老师
电话：023-68317708

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：重庆市五环工程建设管理有限公司
地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦1702室
联系人：任老师
电话：023-63875872

	1.1.4
	招标项目名称
	重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目

	1.1.5
	标段建设地点
	渝广高速、梁忠高速

	1.1.6
	标段建设规模
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	公司运营资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	服务期限
	详见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	满足国家和行业现行有关标准、规范要求。

	1.3.4
	安全目标
	无安全生产责任事故

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质最低要求：见附录1

业绩最低要求：见附录2

信誉最低要求：见附录3

项目主要管理人员最低要求：见附录4

其他管理人员和技术人员最低要求：见附录5
主要机械设备和试验检测设备最低要求：见附录6

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

(接受

法定代表人（单位负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，否则，相关投标均无效。

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	增加（7）：投标申请人在交通运输部和重庆市交通委员会在最新年度的公路设计、检测企业的信用评价结果中被评为D级。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11.1
	分包
	(不允许

□允许，允许分包的工程（或不允许分包的工程）：

对分包人的资格要求：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人所发布的补遗书、答疑、澄清、最高投标限价通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	投标人在下载招标文件及附件后，若对本招标文件有疑问需要招标人澄清时，请在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）匿名提问，提问截止时间2021年 6 月 22 日09时00分前。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	招标人在认为有必要对投标人所提问题进行澄清时，应于2021年 6  月 24 日18时00分前，将澄清内容在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发出，并将澄清内容作为招标文件的补充部分。
无论投标人是否在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件澄清内容，招标人和招标机构均视为投标人已知晓招标文件全部澄清内容，由此产生的一切后果均由投标人自行负责。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	不确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	不确认

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税金按一般计税方法计算

	3.2.3
	报价方式
	检测费：工程量清单报价    设计费：下浮比例报价

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

(有，检测费的最高限价为：9346332.27元；设计咨询费的最低下浮比例为： 20%   ；本次投标报价对检测费、设计咨询费分别进行报价，报价要求如下：
投标人根据上限金额，自行测算并填报，超出控制价的报价和少于20%下浮比例的视为不响应招标文件要求，投标文件按否决投标处理。投标人不得修改工程量清单表中项目及工程数量，否则其投标文件视为重大偏差，按否决投标处理。
注：1、投标人填报的设计咨询费下浮比例，不作为评分依据，仅作为结算依据。本项目仅对检测费总报价进行评分。
2、本次设计咨询费参照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本执行。下浮比例值报价百分号前保留2位小数，第三位四舍五入.

3、本项目单列安全生产措施费，在本合同工作范围内包干使用（详见检测报价清单），不予调整，包含承包人为完成合同清单工作内容过程中，按照国家相关法律法规需要完善的安全教育、培训、生产、防护、措施、管理、公告等必要的，业主明示或暗示的为确保本项目顺利开展的一切与安全生产相关费用。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、 投标人报价不得超出招标人发布的最高投标限价，分项单价不能超出招标人发布的分项限价，否则其投标文件视为重大偏差，按否决投标处理。
2、 投标人填报的设计咨询费下浮比例不得少于最低下浮比例，否则其投标文件视为重大偏差，按否决投标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的缴纳方式：投标人只能选择以下两种方式之一。
方式一
一、以电子投标保函形式交纳投标保证金
1. 投标保函交纳形式及要求：投标人在投标截止时间前通过重庆市公共资源交易金融服务平台向金融机构申请开具电子投标保函，电子投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目招标人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期。否则，投标保函无效，投标人的投标文件由评标委员会作否决投标处理。
2. 以电子保函形式担保的投标保证金的金额： 15万元整（人民币）
3. 投标保函有效性：
电子投标保函的有效性以公共资源交易中心开标现场提交的投标保函缴纳情况的信息为准。
4. 若投标人为联合体，则由联合体牵头单位提供投标保函。
二、投标保函的注销
招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和投标保函退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到投标保函退还通知后2个工作日内，将保函注消信息推送给重庆市公共资源交易金融服务平台，由保函出具机构注销除中标人和中标候选人以外的投标人电子投标保函。
招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和投标保函退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到投标保函退还通知后2个工作日内，将保函注销信息推送给重庆市公共资源交易金融服务平台，由保函出具机构注销中标人和中标候选人电子投标保函。
方式二
一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金
1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间保持一致。
2、以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：15万元整（人民币）
3、投标保证金账户及账号（任选其一）：
详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目招标公告信息栏中的保证金信息。
投标保证金的有效性以重庆市公共资源交易中心开标现场提交的保证金缴纳情况表显示的信息为准。投标人须在投标文件资格审查资料提供企业基本账户开户证明文件复印件和投标保证金交纳凭证复印件。
4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目”。项目名称可简写：渝广梁忠2021年-2023年检测设计服务项目。
5、投标保证金有效期与投标有效期一致。
6、根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，市场主体基本账户登记方式调整为：投标人在开标前须在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理基本账户登记手续。因故未能提前办理市场主体信息登记的投标人，投标人将企业基本账户开户证明文件复印件、投标保证金银行进账单复印件资料附在投标文件资格审查部分供评标委员会查验。（复印件需加盖单位法人章）。
7. 若投标人为联合体，则由联合体牵头单位提交投标保证金。
二、投标保证金的退还
招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中标人和中标候选人以外的投标人，退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中标人和中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
投标保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63626436。

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	按重庆市公共资源交易中心的规定退还。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（3）投标人在投标活动中围标串标、弄虚作假、提供虚假资料的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	按第二章投标人须知前附表1.4.1项及第六章的要求执行。

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	（2016年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准），详见附录。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

□允许

	3.7.3
	投标文件签字盖章的其他要求
	/

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	该款正文修改为：
投标文件正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样（技术文件除外），电子文件介质3份（光盘1份，U盘2份，电子文件均应包括投标文件全部文件，光盘和U盘（或者小信封）上须粘贴标注“项目名称”并加盖投标单位鲜公章的标签）。
当电子文件与纸质版投标文件不一致时，以纸质版投标文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。

	3.7.5
	装订的其他要求
	该款正文补充细化：
（1）商务文件装订一册，按第六章规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码；
（2）技术建议书，按招标文件规定格式排版；（注：技术部分采用暗标形式）
增加技术建议书要求：
封面：技术建议书(2本，不分正副本)封面和封底统一采用白色铜板纸（250g/㎡）胶装，封面统一采用招标人提供的技术部分封面，技术部分封面将会同招标公告、招标文件一起在（www.cqggzy.com）网上发布（见附件）。各投标人自行下载，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关技术部分封面事宜。若因未按发布的技术部分封面进行装订后果由投标人自行负责。投标人不得对技术部分封面作任何修改更换，投标人在技术部分封面右下角阴影区内加盖投标单位公章后沿虚线折叠成等腰直角三角形，再用双面胶带密封（不允许在表面贴透明胶带），技术文件中不得出现彩页或空白页（封底为空白页除外）、投标人名称或包括可推断其名称的文字，投标人应保证投标文件的封面对折后无法显现公章，否则技术文件按0分计。
正文内容：正文须采用A4白纸双面打印，总页数（纸张数）不超过100页，超过酌情扣分1-2分。字体一律采用常规宋体，常规黑色，主标题用小三号字，副标题用四号字，正文用小四号字（不包括图表中文字）。技术文件不能设置页眉页脚，不得编页码，不得小签和修改，内容不得有空白页、彩页，不得采用照片，和彩色图片，否则技术文件按0分处理。
技术文件（暗标）排版要求：行距：1.5倍行距。
                          字间距：标准
                          上、下边距：2.5cm
                          左边距：2.5cm
                          右边距：2.5cm
                          装订线：0
标题格式为：一、（主标题）
1、（副标题）
1.1正文
1.1.1正文
1.1.1.1正文
………

（注：未按上述格式要求编制技术文件的则按0分处理）

	4.1.1
	投标文件的密封
	该款正文修改为：
本项目采用双信封形式。
（1）第一个信封（商务及技术文件）：
商务文件的正本与副本、技术文件两本装入第一个信封，密封在一个封套中。
（2）第二个信封（报价文件）：
报价文件的正本与副本和电子文件介质（光盘与U盘）装入第二个信封，密封在一个封套中。
（3）封套的封口处应贴密封条，同时加盖密封章或投标人单位鲜公章或授权代表签字或法定代表人签字。
注：1.以上投标文件的正本、副本应装订成册并胶装。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。
2.投标人应单独密封并同时递交第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件），不得再装入外层封套，未按上述要求密封的投标文件招标人有权拒收。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：
招标人名称：
招标人地址：
重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目第一个信封（商务及技术文件）投标文件
在年  月  日  时  分前不得开启
投标人名称：
投标人地址：
投标文件第二个信封（报价文件）封套：
招标人名称：
招标人地址：
重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目第二个信封（报价文件）投标文件
在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启
投标人名称：
投标人地址：
注：电子文件介质须粘贴标注项目名称标签（或小信封）并加盖单位鲜公章的标签，电子文件内容须包括投标文件全部内容及业绩。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。
以下情况除外：（1）投标文件递交截止时间时投标人少于3个的，将投标文件当场退还给投标人并签字确认。（2）未通过第一个信封审查的投标人，则在第二个信封开标现场退还其第二个信封的投标文件。

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点
投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：招标人另行通知
投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：招标人另行通知

	5.2
	开标程序
	本项目为“双信封”形式，开标分为二阶段进行，主持人按下列程序进行开标：
第一个信封开标：
（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）现场展示投标保证金的递交情况；如未按3.4.1要求递交投标保证金的，开标现场记录在案，交由评标委员会判定；
（4）由监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况；
（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标文件份数、项目负责人等内容，并记录在案；投标文件第二个信封（报价文件）不予开启，交由招标人予以封存；
（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）第一个信封开标结束。
投标文件第二个信封（报价文件）开标时间及地点：招标人现场通知。
第二个信封开标：
（1）宣布第一个信封初步评审通过的投标人单位；
（2）未通过第一个信封初步评审的投标单位，当场退还第二个信封投标报价文件并在开标记录表上签字确定。
（3）由投标人代表检查第二个信封投标文件密封情况；
（4）对通过第一个信封评审的投标文件第二个信封（报价文件）随机开启投标文件并公布投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、投标报价、投标文件份数，由交易中心工作人员记录在案；
（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在第二次开标记录上签字确认。
（6）第二个信封开标结束。

	5.2.4
	是否在现场计算评标基准价
	否

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人按法律法规及相关规定依法组建。

	6.1.2
	评标委员会成员回避情形
	增加：（六）招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐经评审得分由高到低的1～3名中标候选人

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	一、在重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上公示中标候选人排序、名称和投标总报价。
二、重庆市公共资源交易网站上公示中标候选人排序、名称、投标报价、单位业绩、主要人员、质量目标、安全目标以及被否决的投标人名称、否决依据和原因(如有)，公示提出异议的渠道和方式。 
公示期限：3个工作日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书

	7.7.1
	履约保证金
	履约担保的形式：由中标人自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式。
履约担保的金额：签约合同价的10%。
若为保函，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行支行或分行，承包人应保证其履约担保在合同执行期内一直有效。
补充：
1.提交时间：签订合同之前提交；
2.履约保证金退还：履约保证金应在完成合同约定的所有事项，并经甲方组织相关部门现场验收通过后，15个工作日内无息退还。

	8.5.1
	投诉
	投标人或者其他利害关系人对招标人的答复不满意，或招标人未答复的，可向监督部门投诉，投诉人向监督部门提起投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：

①投诉人的名称、地址及有效联系方式；

②被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

③投诉事项的基本事实；

④投诉请求及主张；

⑤有效线索和相关证据、证明材料。

投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；投诉人是其他组织或者自然人的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

监督部门：重庆渝广梁忠高速公路有限公司

地  址：渝广高速G85两江收费站旁

电  话：023-68317708
监督部门依照《招标投标法》《招标投标法实施条例》《重庆市招标投标条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》等法律法规文件处理投诉。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

	9
	是否采用电子招标投标
	否

	需要补充的其他内容

	10.1
	重新招标
	本条细化为：

一、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人未与招标人签订合同，且招标人决定重新招标的；

（4）法律规定的其他情形。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	10.2
	1.本次招标代理服务费4万元整。此费由中标人在领取中标通知书时以现金或转账方式向招标代理机构一次性足额缴纳代理服务费。

2.本工程的招标投标交易服务费总金额按《关于重庆市公共资源交易中心服务费试行收费标准的通知》（渝价[2018]54号）文件的规定执行，交易服务费由中标人全额缴纳。
3.本次招标入场交易服务费以中标价为计费基数；投标人在投标报价中，应充分考虑以上两部分费用，招标人视投标人的投标报价中已包含此部分费用。


附录1 资格审查条件（资质最低要求）
	企业资质等级要求

	投标人需同时满足下列资质要求：

检测：投标人须具有交通运输主管部门认定的《公路水运工程试验检测机构等级证书》公路工程综合甲级资质,同时具有CMA计量认证证书；

设计：投标人须具有工程设计综合甲级资质或公路行业甲级设计资质或公路行业（同时具有公路、特大桥梁、特长隧道）专业甲级。


注：投标人提供有效的营业执照及资质证书的复印件或扫描件，并按“第六章  投标文件格式”中的要求填写《投标人基本情况表》并附注释中要求的相关证明材料。
附录2 资格审查条件（业绩最低要求）
	投标人的业绩要求

	投标人需同时满足下列业绩要求：

检测：近五年（2016年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准），投标人具有不少于1个已完成或正在实施的已通车高速公路定期检查业绩（工作内容须包含但不限于路基、路面、桥梁、隧道、涵洞）；

设计：近五年（2016年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准），投标人具有不少于1个已完成或正在实施的已通车高速公路桥梁结构物加固设计项目业绩、不少于1个已完成或正在实施的已通车高速公路隧道结构物加固设计项目业绩、不少于1个已完成或正在实施的已通车高速公路道路病害处治设计项目业绩。


注：投标人应提供合同协议书的复印件或扫描件，并按“第六章  投标文件格式”填写《近年类似项目汇总表》《近年类似项目情况表》。
附录3 资格审查条件（信誉最低要求）
	信 誉 要 求

	投标人在公路水运工程试验检测管理信息系统信用评价结果非C级及以下。
投标人在交通运输部、重庆市交通主管部门发布的最近年度全国或全市公路设计企业综合信用评价结果非D级。


注：按“第六章  投标文件格式”中的要求填写《投标人的信誉情况表》并附注释中要求的相关证明材料。
附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）

	建设路段
	人员
	数量
	资格要求

	渝广路、梁忠路
	项目负责人
	1
	高级工程师及以上技术职称；

	
	检测分项

负责人
	1
	1、高级工程师及以上技术职称；

2、具有公路工程试验检测工程师资格证（道路或道路与桥梁专业或桥隧专业），注册单位必须为投标单位；

3、近五年（2016年1月1日至投标截止日止）担任过1个及以上高速公路道路、桥梁或隧道检测项目负责人或技术负责人。

	
	设计分项负责人
	1
	1、高级工程师及以上职称；

2、近五年（2016年1月1日至投标截止日止）担任过1个及以上高速公路桥梁或隧道加固设计项目负责人或技术负责人。

	
	安全负责人
	1
	取得省级及以上相关部门颁发的安全生产考核合格证B证。


注：1、本表只列明了投标人拟投入本项目的主要人员的最低资格要求；
2、投标人需提供上述相应人员的身份证、职称证以及职业资格证的复印件或扫描件，并提交相应负责人担任类似项目的上表规定职务的业绩证明材料，业绩证明材料是指发包人出具并加盖发包人公章的证明材料的复印件或扫描件，检测分项负责人还须提供公路水运工程试验检测管理信息系统上的注册记录截图。
3、投标人需提供投标人所属社保机构出具的拟委任上述所有人员2020年12月至2021年5月连续六个月的养老保险缴费证明，并加盖社保机构单位章（或电子章）。

4、按“第六章  投标文件格式”填写《拟委任的主要人员汇总表》《拟委任的主要人员资历表》

附录5 资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	试验检测工程师（公路）
	1
	1）土木或路桥专业中级工程师及以上职称；

2）具有公路工程试验检测工程师资格证（包含道路专业）；

	试验检测工程师（桥涵）
	1
	1）土木或路桥专业中级工程师及以上职称；

2）具有公路工程试验检测工程师资格证（包含桥梁专业）；

	试验检测工程师（隧道）
	1
	1）土木或路桥专业中级工程师及以上职称；

2）具有公路工程试验检测工程师资格证（包含隧道专业）；

	设计工程师
	2
	1）土木或路桥专业中级工程师及以上职称。

	检测员
	3
	1）具有公路工程试验检测工程师资格证注册专业至少包含桥梁/隧道/公路专业之一）。


注：

1.本表列出人数为正常工作时应配齐的最低要求，投标人应根据项目的工作内容和需要增加专业人员，同时今后业主可根据现场项目管理的需要，要求中标人随时增加各类技术及管理人员。
2.投标时无须提供人员名单及相关资料，但投标人须按“第六章”投标文件格式要求做出书面承诺，并加盖投标人公章。
附录6 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求
	备注

	桥梁检测车
	
	台
	1
	

	路面多功能检测车
	
	台
	1
	

	隧道多功能检测车
	
	台
	1
	隧道检测过程中不影响交通

	高空作业车
	10m
	台
	1
	

	地质雷达
	满足检测技术要求
	
	1
	

	管理工作用车
	
	
	4
	

	回弹仪
	
	
	2
	

	碳化深度尺
	
	
	2
	

	超声波检测仪
	
	
	1
	

	激光测距仪
	
	
	2
	

	精密水准仪
	
	
	1
	

	全站仪
	
	
	1
	

	钢筋锈蚀仪
	不低于1mv
	
	1
	

	钢筋位置测定仪
	不低于1mm
	
	1
	

	裂缝观测仪
	不低于0.02mm
	
	1
	


注：1.本表所列设备为本工程最低设备要求。在项目实施过程中，根据工程实际情况，发包人有权要求承包人增加必要的设备以满足工程需要且发包人不增加费用。

2. 无须提供设备具体证明材料，须由投标人作出承诺即可，承诺书格式自拟，并加盖投标人公章。
以下部分为投标人须知正文：
1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段检测设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 本标段投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、检测设计服务期限、质量要求和安全目标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的检测设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段检测设计的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程勘察设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。独立法人单位下的非独立法人机构所具有的检测资质视为该独立法人单位具有相应资质。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11响应和偏差
1.11.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.11.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.11.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；
（2）技术建议书不够完善；
（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.11.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.11.5投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
（1）投标函；
（2）授权委托书或法定代表人身份证明；
（3）投标保证金；
（4）资格审查资料；
（5）技术建议书；
（6）投标人须知前附表规定的其他资料。
第二个信封（报价文件）：
（1）投标函；
（2）已标价工程量清单。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写检测设计费用清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的检测设计工作内容和计划工作量，自行测算检测设计费用。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“检测设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额
和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件
，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程勘察设计资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、勘察资质证书副本、设计资质证书副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。
3.5.2 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的“初步设计已批复或施工图设计已批复”的主包业绩或分包业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。
如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.3 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。
3.5.4 “拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件。
“拟委任的项目负责人资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目负责人具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。

3.5.5 “拟委任的分项负责人汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录5规定的各专业分项负责人的相关信息。“拟委任的分项负责人资历表”（如有）中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。
3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。
3.5.8 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.9招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关检测设计服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中投标函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第六章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第六章“投标文件格式”的要求。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅，其中技术建议书采用标准图框A3幅面，单独装订成册），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
4. 投标


4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务文件、技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本以及投标文件电子版文件（如需要）应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。
采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。
4.1.2 投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2
投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、检测设计服务期限及其他内容，并记录在案；
（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
5.2.2 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，由招标人密封保存。
5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、投标人名称、投标报价
及其他内容，并记录在案；
（6）计算并宣布评标基准价；
（7）将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；
（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
5.2.4 在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；
（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值；
（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
5.3
 开标异议
投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
6. 评标

6.1
评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对勘察设计质量要求、安全目标和勘察设计服务期限的响应情况；
（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；
（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（5）提出异议的渠道和方式；
（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2评标结果异议
投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7履约保证金
7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

招标人不得以压低检测设计费、增加工作量、缩短检测设计服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.8.3 签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.8.4 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件(招标文件的澄清、修改等)，并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

开标时间：年月日时分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金递交情况
	项目负责人
	服务期限
	
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：记录人：
年月日

（项目名称）第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：年月日时分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价（元）
	下浮比例值为：
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高投标限价（如有）
	


招标人代表：                                记录人：
年月日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：）
（投标人名称）：

　　　（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清或说明于年月日时分前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月日时分前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖单位章）
年月日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：）
（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明如下：

　     1.

　     2.

　

　    .....

　

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　年月日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：元。

服务期限：。

质量要求：。
安全目标：。
项目负责人：（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.8款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

招标代理机构：（盖单位章）

年月日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

　　我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：（盖单位章）

招标代理机构：（盖单位章）

年月日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

　　

　　你方于年月日发出的（项目名称）招标关于招标文件澄清/修改的通知（第号补遗书，正文共页），我方已于年月日收到。

　　特此确认。

投标人：（盖单位章）

年月日

第三章 评标办法

第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
评标办法前附表与正文不一致的地方以评标办法前附表为准。
本次招标将所有否决投标情形在此集中，未集中的其他内容均不得作为重大偏差、否决投标或评标依据。
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	评标综合得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1）以评标价低的优先；
（2）如评标价相等时，则以最近年度交通运输部评为较高信用等级的投标人优先；
（3）如信用等级也相等时，则由评标委员会投票确定。

	特别说明
	请各评标委员会按本章前附表评标程序进行评审，第一个信封（商务及技术文件）评审未结束，不得对第二个信封（报价文件）进行评审。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、服务周期、质量要求、安全目标；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时间和账户等要求提交了投标保证金。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。
（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（10）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
（11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	
	续上表

	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标总报价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价，且分项单价未超过招标文件设定的分项限价；设计咨询费的下浮比列不得少于招标文件设定的最低下浮比列。
（4）投标总报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。
（6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息证明）。
（2）投标人的资质最低要求符合第二章“投标人须知”前附表附录1的规定。
（3）投标人的业绩最低要求符合第二章“投标人须知”前附表附录2的规定。
（4）投标人的信誉最低要求符合第二章“投标人须知”前附表附录3的规定。
（5）投标人的项目主要人员要求符合第二章“投标人须知”前附表附录4的规定。
（6）投标人的其他管理人员和技术人员最低要求符合第二章“投标人须知”前附表附录5的规定。
（7）投标人的主要机械设备和试验检测设备最低要求符合第二章“投标人须知”前附表附录6的规定。
（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。


续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
技术建议书：15分；
商务文件：20分；
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
报价文件：65分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：
由评标委员会计算评标基准价（保留2位小数）。
（1）评标价的确定：（仅对检测费总报价进行评审）
评标价＝投标函文字报价
（2）评标基准价的确定：
在通过第一信封和第二信封评审后且不高于最高投标限价的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评标基准价。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价
偏差率保留2位小数


续上表
	评分因素与权重分值
	备注

	条款号
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	总分值
	

	2.2.4（1）
	技术建议书（15分）
	对本项目的理解与分析
	2分
	理解与分析透彻，好得1.8-2分，较好得1.6-1.8分，一般得1.4-1.6分，缺项得0分

	
	
	工作总体规划和项目内部管理
	2分
	总体规划和内部管理合理、完善，好得1.8-2分，较好得1.6-1.8分，一般得1.4-1.6分，缺项得0分

	
	
	技术实施方案
	5分
	方案针对性及可实施性强、合理、完善，好得4.5-5分，较好得4-4.5分，一般得3-4分，缺项得0分

	
	
	重难点分析及对策
	2分
	重难点把握准确、分析到位、对策可行，好得1.8-2分，较好得1.6-1.8分，一般得1.4-1.6分，缺项得0分

	
	
	质量、安全进度保障措施
	2分
	保障措施完善、可靠，好得1.8-2分，较好得1.6-1.8分，一般得1.4-1.6分，缺项得0分

	
	
	服务承诺及合理化建议
	2分
	承诺及建议合理、可行，好得1.8-2分，较好得1.6-1.8分，一般得1.4-1.6分，缺项得0分

	其他说明：正文内容大于100页时，评标委员会在评审时扣1-2分。对应以上技术文件评审，评标专家根据投标人技术文件编写的情况自行打分，技术得分由评标委员会各成员打分后的算术平均值作为投标人的技术得分。若投标人技术文件中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分，同时注明其得0分的原因，技术文件各小项评分评标专家所打分值低于该项得分低于60%时，需注明其原因。评标委员打分时保留两位小数。

	2.2.4
（2）
	商务文件（20分）
	企业业绩
	满足招标文件资格审查条件上，每增加一个已完成或正在实施的已通车高速公路结构物（至少包含桥梁、隧道、路基、路面其中一种）检测和加固设计项目（一个合同中需同时包含检测和设计）业绩加1.5分，本项最多加9分。
	9分
	投标人按照资格审查要求的业绩提供证明材料，否则业绩不予认可。

	
	
	主要人员
	项目负责人：

满足招标文件资格审查条件上，项目负责人具有一个已完成或正在实施的已通车高速公路结构物检测和加固设计项目（一个合同中需同时包含检测和设计）业绩加2分，本项最多加2分。
	2分
	投标人需提供相关业绩证明材料（发包人出具的证明材料）的复印件或扫描件，并加盖单位鲜公章。

	
	
	
	检查分项技术负责人：

具有公路工程试验检测工程师资格证且持高级工程师及以上职称加2分，本项最多加2分。
	2分
	投标人需提供人员身份证、资格证书、职称证的复印件或扫描件并加盖单位鲜公章。

	
	
	
	设计分项技术负责人：

具有注册结构工程师且持有高级工程师加2分，本项最多加2分。
	2分
	

	
	
	企业综合实力
	1、投标人具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）的得2分，不具备的不得分。

2、投标人具备有效期内的体系认证（质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书）证书的每具备一个得1分，本项最多得3分。
	5分
	投标人需提供相关证明材料的复印件或扫描件，并加盖单位鲜公章。

	2.2.4（3）
	投标报价
（65分）
	评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分＝65-偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分＝65＋偏差率×100×E2。
其中：E1是投标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.2，E2=0.1。
评标价得分四舍五入后保留2位小数。

	3.5.4
	中标候选人推荐办法：
1.对通过评审的投标人按照综合得分（商务得分+技术得分+报价得分）由高到低排出前三名，若不足三名的则取实际数量推荐。
2.对前三名或实际数量的投标人按下列公式计算评标得分：
投标人评标得分＝综合得分（商务得分+技术得分+报价得分）。
3.按评标综合得分由高到低排序推荐中标候选人。

	3.6.1
	补充内容：
1、依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会应继续评标并确定中标候选人。
2、评审完成后，招标人有权对中标候选人的资质、业绩、项目负责人等信息进行核实，若发现投标文件载明的信息与投标人实际不符，招标人有权取消其中标候选人资格。
评标办法前附表是评标办法正文的补充、细化和修改，二者不一致时，以前附表为准。


所有否决投标情形在此表集中，未在此表集中的其他内容均不得作为重大偏差或作为否决投标的依据。
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查
3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明
3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9 评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节  合同协议书

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施            （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
一、合同任务：

开展2021~2023年检测工作并出具相应检测报告，完成业主下达的设计专项任务。
二、工作内容

   路桥隧涵边坡等检测工作内容及要求见附件（技术要求）。

   路桥隧涵边坡等病害处治设计工作内容及要求见附件（技术要求）。

三、服务周期：26个月（计划从2021年10月至2023年12月，具体以招标人通知为准）。
四、工作成果

1、依据各年检查明细目录完成相关一桥一份定期检查报告，每路段一份汇总报告。正式报告四套、电子文档一套，同时录入养护管理数据库。

2、每年一隧一份定期检查报告，每路段一份汇总报告。正式报告四份、电子文档一套，同时录入养护管理数据库。
3、每年特大桥：一桥一份定期检查报告。正式报告四套、电子文档一套，同时录入桥梁管理数据库。一桥一份监测报告（年度）。正式报告四套、电子文档一套，同时录入养护管理数据库。

4、依据各年检查明细目录完成相关一路段一份定期检查报告，每路段一份汇总报告。正式报告四套、电子文档一套，同时录入养护管理数据库。

  5、依据各年检查明细目录完成相关一路段一份涵洞定期检查报告，每路段一份汇总报告。正式报告四套、电子文档一套，同时录入养护管理数据库。
6、路桥隧涵边坡专项病害处治初步方案设计图、设计施工图及施工图预算。

7、路桥隧涵边坡专项病害处治监理资料，电子文档一份、纸质资料一份。
8、三年检测设计工作完成后，应对涉及的路桥梁隧涵边坡进行三年检测结果、设计、维修处治、四新运用等情况总结。

工作要求

1、承包人应于当年10月30日之前提交该年度各项目检测报告并完成评审，以便发包人开展第二年病害处治设计及预算报批。

2、承包人所提交各项目检测报告应满足招标文件所列技术要求，若经两次评审未予通过，发包人有权终止合同。

3、承包人应根据发包人所下达的设计任务书完成相关设计任务，并在下达任务书后15个工作日月内完成相关设计任务，10万元以下设计费的设计任务不在另行签订合同。

4、根据发包人所下达的专项检查任务书完成相关专项检查任务，按发包人要求的规定时间内完成相关检查任务。

六、合同金额

2021年-2023年三年合同总金额为               元。

七、合同费用支付

（一）检测费用

1、完成报告评审，并提交修改完善的评审报告，将检查数据录入重庆市高速公路养护管理信息系统，并经检查合格支付至当年定检工程量相关金额的95%；

2、自通过报告评审之日起，一年内没有发现检测错误，支付至当年定检工程量相关金额的100%。

  （二）专项检查费用
1、按项目计费。

2、完成报告评审，并提交修改完善的评审报告，将检查数据录入重庆市高速公路养护管理信息系统，并经检查合格支付至当年专项检查工程量相关金额的95%；

3、自通过报告评审之日起，一年内没有发现检测错误，支付至当年专项检查工程量相关金额的100%。
（三）设计费用

1、按项目计费。

2、待项目交工（或竣工）后一次性支付。

八、双方责任

（一）发包人责任

1、明确检测工作有关要求，对承包人咨询工作进行指导，并为承包人的人员现场调查提供必要的协助。

2、协调相关单位向承包人提供必要的相关资料。

3、及时组织定检报告审查并提出明确的审查意见。

4、按合同规定及时支付咨询费用。

5、若承包人在前一年度的路桥隧涵边坡检查、监测质量未达到合同协议书相关要求，发包人有权终止合同。

6、按照当年定期检查桥隧总数（座）的不低于20%进行现场参与检查。隧道现场参与检查数量按比例不足一座时，至少现场参与检查一座隧道。

7、依据承包人的咨询意见、路桥隧涵边坡定检报告等，下达害处治设计、监理任务书。

8、及时组织初步方案设计、施工图设计审查并提出明确的审查意见。

（二）承包人责任

    1、及时提供检测方案和交通组织方案。

 2、严格按照交通运输部关于公路工程勘察设计的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、事例等，深入全面进行桥梁定期检测工作，提交合格的咨询成果。

    3、因承包人的失误，致使工期延误或影响实际质量，造成发包人经济损失或恶性事故，承包人必须按国家有关规定，承担相应的责任。

 4、未经发包人许可，承包人不得将合同资料、检测报告提供给第三方。

 5、按合同约定及时向发包人提交符合国家规定和质量标准的检测报告。

 6、根据发包人下达的桥隧病害处治设计任务书完成相关设计任务，及时提交相关设 计文件。

 7、承包人未经同意不得将该合同任务分包或转包给第三方实施。

九、违约责任

  （一）发包人责任

1、若发包人未按合同约定向承包人支付费用，每拖延一天，需按应支付费用的1‰向承包人支付违约金。

2、若发包人单方面终止合同，除须对承包人已完工作量支付费用外，还需向承包人支付本合同额10%的违约金。

  （二）承包人责任

1、若承包人不按合同约定履行责任，对发包人工作造成的影响，发包人视情况按1～5万元每次进行违约处罚，若处罚违约金额超过合同金额的10%时，发包人有权解除合同。

2、若由于承包人单方面原因造成定检报告提交时间延误，每拖延一天，需按合同金额的1‰向甲方支付违约金。

3、若承包人不按合同约定履行责任，对发包人工作造成严重影响，发包人随时有权终止合同，承包人应无条件交出终止合同前的所有相关资料，并向发包人支付本合同额10%的违约金。

4、若承包人将该合同任务未经发包人同意分包或转包第三方，发包人有权终止合同。

5、若由于承包人单方面原因造成当年度定检报告两次评审均未通过，发包人有权终止合同。

十、在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业，费用不予调整。

十一、本协议书一式拾份，甲方陆份，乙方肆份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
发包人：           （盖单位章）         承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年       月         日                           年         月          日

廉政合同
甲方：单位全称

乙方：单位全称

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为搞好工程养护中的党风廉政建设，保证工程养护工作高效优质，保证养护资金的安全和有效使用及投资效益，          （以下称甲方）与         （以下称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行《                     合同》，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反养护工程管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关部门的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损坏甲方利益。同时必须对监理单位和监理工程人员履行向甲方承诺的上述其它廉政义务。

（6）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级举报。甲方和工程监理单位均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关部门规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关部门规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检查机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工后止。

7．本合同作为《重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：                                      乙方：                       

法定代表人：                             法定代表人： 

或                                         或

其授权的代理人：
                        其授权的代理人：

经办人：                                 经办人：

                                        签订时间：

附件一：安全协议书
安全协议书

  为在                     施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                   （以下简称“甲方”）与承包人XXX公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1、 此项工程甲乙双方安全责任人。

甲方（各管理中心养护科长）XXX；乙方（此工程项目负责人） XXX 
二、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

三、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍  上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。严禁养护人员单独在中央分隔带进行养护作业（含保洁）。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

四、违约处罚及责任

1、乙方未按照《重庆市运营高速公路施工标准化管理规定》施工作业的，甲方视情况发现一次罚款500元至5000元。
2、乙方在收到违约金缴纳通知书后，三日内将违约金交甲方计划财务部，限期未交的，将在安全生产经费中双倍扣除。

3、乙方在施工期间违反安全生产相关要求，造成安全事故或人身损害、财产损失的，乙方承担全部责任。
五、合同份数与时效

   1、本合同作为《          项目名称         》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

   2、本合同一式 捌 份，甲方执 肆份，乙方执 肆 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

   3、因本合同在履行过程中所产生的争议，双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

甲方：                                        乙方：

     XXX有限公司                                  XXX有限公司

负责人：                                      负责人：

分管领导：

部门负责人：                               

经办人：                                      经办人：

签订日期:               
附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金 


（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）      的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）      元（¥）       。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批检测成果文件且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3. 在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：






邮政编码：









电    话：

传    真：

 年月 日

第五章   项目要求及清单
一、技术要求、桥梁明细、工程量清单见附件

二、工程量清单说明

1、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入投标报价之中。 

2、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行检测、加固设计的责任。

3、承包人用于本项目的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标报价之中。

4、所有检测内容请参考招标文件附件“技术要求”对应章节，发包人保留根据规范或者行业主管部门要求，调整增加或者减少检测频率或内容的权利，计价按照实际发生金额为准。

5、路桥隧涵边坡等专项检查暂定金在工程量清单中标明的为暂定金额（不可预见费），除合同另有规定外，由发包人结合项目具体情况，全部或部分地使用，或者根本不予动用。桥隧专项检查费用按照承包人受业主委托所承担专项检测的工作内容依据《重庆市公路养护工程预算编制办法》中附录C公路专项调查及检测评定费用参考表、《重庆市养护工程工程预算定额》、《工程勘察设计收费标准（2002年版）》及其他相关工程预算编制办法（包括周边省市相关编制文件）进行计费。

6、设计费用部分报价参照承包人依据《工程勘察设计收费标准（2002年版）》的附表《工程设计收费基价表》中用“计费额”与“收费基价”对应取费（计费额以百万元整数计，如果没有对应基价则采取内插法计算），以业主施工招标时发布的最高限价为计费基数，对应进行取费承诺xx折（指在总设计费基础上依据承包人承诺折扣打xx折）。费用中含评审费，评审费不单列。

7、本项目单列安全生产措施费，在本合同工作范围内包干使用，不予调整，包含承包人为完成合同清单工作内容过程中，按照国家相关法律法规需要完善的安全教育、培训、生产、防护、措施、管理、公告等必要的，业主明示或暗示的为确保本项目顺利开展的一切与安全生产相关费用。

9、本项目不单列交通组织费，交通组织费包含在投标单价中。

三、工作内容：
  详见发包人要求

附件四：项目负责人委任书
（承包人全称）
（项目名称）（标段名称）合同项目负责人委任书
致（发包人全称）：
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（项目名称）（标段名称）合同的项目负责人。凡本合同执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
                                               承  包  人：（全称）   （盖章）
                                               法定代表人：     （签字）     
年月日
抄送：　　（监理人）　　
附件五、履约保证金格式
履约保证金
：
鉴于(发包人名称，以下简称“发包人”)接受(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日参加(项目名称)的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)   元 (¥)       。

2. 担保有效期发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同工期结束并延长6个月，但最迟不超过年月日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

5.发包人转让本保函项下权利的，应经我行书面同意，否则我行不再承担担保责任。
6.书面索赔通知和有关证明材料必须在保函有效期内送达我行，否则我行在本保函项的的责任自动解除。
7.合同按期限履行完毕、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。
担保人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：






邮政编码：







电话：

传真：

年月日

第五章  发包人要求

发包人要求

本次重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目工作的方法、流程和成果必须满足国家、地方及交通运输部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求，并且满足招标人要求。

针对重庆渝广梁忠高速公路有限公司管辖范围内的渝广高速项目里程长度69.809公里、主线及匝道共1座特大桥、39座大中桥、21座中桥、小桥1座，167座涵洞、3座隧道和全线边坡、结构物。梁忠高速项目里程长度71.58公里、主线及匝道共22座大桥、25座中桥，小桥1座，271座涵洞、4座隧道和全线边坡、结构物。（具体详见工程量清单）。为了更好保证结构物安全使用、节约养护资金、减少管理风险，重庆渝广梁忠高速公路有限公司决定对以上结构物实行检测、加固设计服务打包式承包。在合同期结束时，承包方交付给重庆渝广梁忠高速公路有限公司的结构物的技术状况处于良好状态，即：
（1）依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011），桥梁技术状况等级为2类及以上；
（2）依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015），隧道技术状况等级为2类及以上；
（3）依据《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004），涵洞技术状况等级为较好及以下；
（4）依据《公路路基设计规范》（JTGD30-2015），边坡稳定安全系数正常工况1.2~1.3、非正常工况Ⅰ1.1~1.2、非正常工况Ⅱ 1.1~1.15；
（5）依据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018），路面PQI保持90分及以上。
具体来说总体成本的目标主要体现在两个方面：

一是把全线运营结构物的检测、加固设计总体发包给一家行业内具有一定知名度的企业，从而把结构物的管养责任的风险一定程度上转移给承包方，自动激发承包单位优化内部管理和运营机制，有效的提高其在检测、加固的质量，更加的优化发包方资金分配，合理的节约财力和物力，并保证工程的相关管理责任。

二是咨询使管养单位由原来的实施责任主体和监督管理主体转变成单一的监督管理主体，大大的降低的其工作量和风险；从而使管养单位能够把更多的人力物力投入到监督管理上来。

咨询的实施主要分为以下四个阶段：

一、筹备阶段：主要进行成立相关项目部，进行人员、技术、办公地点和仪器设备的筹备工作；

二、接收阶段：

承包人应在中标后半年内自行组织对所有的结构物进行一次详细摸底检测，明确结构物的实际技术状态，如果有部分桥梁不能达到较高状态（桥梁及隧道技术状况等级为2类及以上，涵洞技术状况等级为较好及以上，边坡稳定安全系数正常工况1.2~1.3、非正常工况Ⅰ 1.1~1.2、非正常工况Ⅱ1.1~1.15，路面PQI处于90分以上），由承包人负责出具建议书和设计文件报送发包人组织进行维修。若达不到，则按照对应合同专用条款处理。

三、项目实施阶段：

(一)对接受的结构物，按规范要求的频率进行经常性检测、定期检测、特殊检测和变形监测等相关检测工作；

(二)以检测提供的依据对结构物进行加固设计；

(三)重复(一)~(三)步骤。

四、验收阶段：合同期满后，发包人组织对该项目进行验收。

1. 检测技术要求

本要求适用于本次重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年至2023年检测、设计一体化服务项目，以评价结构技术等级，完善养护系统管理档案资料，为后期养护管理提供可靠依据。对全线桥梁、隧道、涵洞、高挡墙等重要结构物及高边坡的日常检查与观测及检测情况进行建档存册，并提供相关电子数据库。
1.1检测频率

	项目
	检测类别
	检测频率

	路面
	定期检查
	每年一次，第2年进行抗滑性能检测

	桥梁
	技术巡查
	每季度1次

	
	定期检查
	每3年1次（特大桥每年至少1次）

	
	特殊检查
	视情况而定

	涵洞
	经常性检查
	每季度2次

	
	定期检查
	每年1次

	
	特殊检查
	视情况而定

	隧道
	经常性检查
	一级每月1次、二级两月1次、三级每季度1次

	
	定期检查
	每年1次

	
	专项检查
	视情况而定

	边坡
	技术巡查
	每季度1次


1.2路面
1、利用相关自动检测设备对道路的路面行驶质量指数（RQI）、路面损坏状况指数(PCI)、路面车辙深度指数（RDI）、路面抗滑性能（SRI）（两年检测一次）、路面跳车等规范要求检测项目进行数据采集检测并计算；
2、根据发包方需要时，对路面弯沉值、路面结构强度（PSSI）等技术指标进行专项检测并得出结论，并根据道路路面状况形式进行意向性钻芯取样分析沥青混合料相关技术指标；
4、根据相关规范进行数据采集、整理、计算后提出路段总体评价（计算路面使用性能指数PQI），出具检测报告；
5、配合设计提供设计所需要的相关检测数据，并对外业采集位置进行复核与交底，按照业主和设计要求提供各类基础资料。
6、每年对渝广高速、梁忠高速段主车道进行路面检测工作，并根据业主要求出具道路检测报告和数据分析资料，检测时间应根据设计工作计划进行安排。需要注意的是，检测单位应分别对拟实施路面病害处治路段和上一年度已经实施维修工作的路段进行重点检测，提供基础检测数据配合设计做好维修设计工作。
7、路段检测报告需要出具当年度全路段的总检测报告和上一年度施工路段的检测报告。
1.3桥梁

一、经常性检查

经常性检查主要针对桥面设施和桥台、附属构造的技术状况进行扫视检查。

(一)检查目的

通过检查估计缺损范围及养护工作量，提出相应的小修保养措施，确保结构功能正常，使结构能得到及时的养护、小修保养或紧急处理，对需要检修的病害和一些重大问题做出报告，同时为编制辖区内的桥梁养护（小修保养）计划提供依据。

(二)检查周期

经常性检查的周期应根据桥梁技术状况而定，一般每月不得少于一次，对支座一般可每季度一次，汛期应加强不定期检查。在诸如大风雨、暴雨和洪水等特殊自然现象发生之后，对暴露性建筑物还要进行扩大的日常检查，扩大的日常检查通常每季度进行一次。

也可根据各区桥梁的分布及环境特点结合桥梁的技术状况确定桥梁的经常性检查周期。1、2类桥梁可1~2次/月，3类桥梁可1次/周，4、5类桥梁可1次/1~7天。

(三)检查方法

经常性检查以直接目测为主，配合锤子、尺子等简单工具，对结构外表的可见病害和缺陷进行检查。

(四)检查基本内容

根据《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）要求，经常检查应包括以下内容：

1、外观是否整洁，有无杂物堆积，杂草蔓生。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、剥落、锈蚀。

2、桥面铺装是否平整，有无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪、碎边；混凝土桥面是否剥离、渗漏，钢筋是否露筋、锈蚀，缝料是否老化、损坏，桥头有无跳车。

3、排水设施是否良好，桥面泄水管是否堵塞和破坏。

4、桥面是否清洁，有无杂物堆积，杂草蔓生。

5、伸缩缝是否堵塞卡死、连接部件有无松动、脱落、局部破损。

6、人行道、缘石、栏杆、扶手防撞护栏和引道护栏（柱）有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件剥落、锈蚀等。

7、观察桥梁结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况，然后检查各部件的技术状况，查找异常原因。

8、支座是否有明显缺陷，活动支座是否灵活，位移量是否正常。

9、桥位区段河床冲淤变化情况。

10、基础是否受到冲刷损坏、外露、悬空、下沉，墩台及基础是否受到生物腐蚀。

二、定期检查

定期检查通常由具有一定检查经验并受过专门桥梁检查培训以及熟悉桥梁设计、施工等方面知识的检查工程师，按照规定周期，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期跟踪的全面检查。

(一)检查目的

通过对结构物进行彻底的、视觉的和系统的检查，建立结构管理和养护档案，对结构的缺损状况做出评估，评定结构构件和整体结构的技术状况，确定改进工作和特别检查之需求，并确定结构维修、加固或更换的优先顺序。

(二)检查周期

1、大中小桥检查周期

（1）定期检查的周期根据技术状况确定，最长不得超过三年。

（2）加固桥梁交付使用一年后，进行第一次全面检查；临时桥梁每年不少于一次。

（3）重要部（构）件缺损明显达到3、4、5类技术状况的桥梁，立即安排一次定期检查。

(三)检查方法

定期检查以目测观察结合仪器观察进行，必须接近各部件检查桥梁各部件的缺损状况。

(四)检查基本内容

1、外观状况检测

（1）桥面系检测内容

1）桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝(龟裂、纵横裂缝)、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水。

2）伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水，是否造成明显的跳车。

3）人行道构件、栏杆、护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等。

4）桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好，锥坡有无冲蚀、塌陷。

5）桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、老化、失效，是否需要更换。

6）桥上避雷装置是否完善，避雷系统性能是否良好。

7）桥上航空灯、航道灯是否完好，能否正常照明。结构物内供养护检修的照明系统是否完好。

8）桥上的路用通信、供电线路及设备是否完好。

（2）上部结构检测内容

1）钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥

①梁端头、底面是否损坏，箱形梁内是否有积水，通风是否良好。

②混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋和钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象。混凝土表面有无严重碳化。

③预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

④梁（板）式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。

⑤装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况。

组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水。

横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。

2）通道桥、跨线桥与高架桥

通道、跨线桥与高架桥的结构检查同其他一般公路桥梁。通道还应检查通道内有无积水，机械排水的泵站是否完好，排水系统是否通畅。跨线桥、高架桥还应检查防抛网、隔音墙是否完好。通道、跨线桥与高架桥下的道面是否完好，有无非法占用情况等。

3）支座检测

①支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。

②活动支座是否灵活，实际位移量是否正常，固定支座的锚销是否完好。

③支承垫石是否有裂缝。

④简易支座的油毡是否老化、破裂或失效。

⑤橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

⑥四氟滑板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。

⑦盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。

⑧组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。

⑨摆柱支座各组件相对位置是否正确，受力是否均匀。

⑩辊轴支座的辊轴是否出现不允许的爬动、歪斜。

（3）下部结构检测内容

1）墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。

2）台背填土有无沉降或挤压隆起。

3）混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。

4）石砌墩台有无砌块断裂，通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。

5）墩台顶面是否清洁，伸缩缝处是否漏水。

6）基础下是否发生不许可的冲刷或掏空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。必要时对大桥、特大桥的深水基础应派潜水员潜水检查。

2、特大型、大型桥梁的控制检测

（1）设立永久性观测点，定期进行控制检测。控制检测的项目及永久性观测点见下表。特大型桥梁或特殊桥梁还可以根据养护、管理的需要，增加相应的控制检测项目。

桥梁永久性观测点和检查项目

	检查项目
	观测点

	1
	墩、台身、索塔、锚碇的高程
	墩、台身底部（距地面或常水位0.5~2m）、桥台侧墙尾部顶面和锚碇的上、下游各1~2点

	2
	墩、台身、索塔倾斜度
	墩、台身底部（距地面或常水位0.5~2m）的上、下游两侧各1~2点

	3
	桥面高程
	沿行车道两边（靠缘石处），按每孔跨中、L/4、支点等不少于五个位置（10个点）。测点应固定于桥面板上

	4
	拱桥桥台、悬索桥锚碇水平位移
	拱座、锚碇的上、下游两侧各1点

	5
	悬索桥索卡滑移
	索卡处设1点


（2）应设而没有设置永久性观测点的桥梁，应在定期检查时按规定补设。测点的布设和首次检测的时间及检测数据等，应按竣工资料的要求予以归档。

（3）桥梁主体结构维修、加固或改建前后，必须进行控制测量，以保持观测资料的连续性。若控制点有变动，应及时检测，建立基准数据。

（4）桥梁永久性观测点的设置要牢固可靠，当永久控制测点与国家大地测量网联络有困难时，可建立相对独立的基准测量系统。

（5）大、中桥墩（台）旁，必要时可设置水尺或标志，以观测水位和冲刷情况。

3、桥梁技术状况评定

定期检测桥梁技术状况评定依据《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)中按不同桥型进行桥梁评定分类，并根据细化后的不同桥型的部件的制定评定细则和量化标准；以及5类桥梁技术状况单项控制指标和评定模型开展评定工作。
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桥梁技术状况评定工作流程

三、特殊检查

特殊检查是查清桥梁的病害原因、破损程度、承载能力、抗灾能力、确定桥梁技术状况的工作。

(一)检查目的

特殊检查系根据桥梁的破损状况和性质，采用仪器设备进行现场测试、荷载试验及其他辅助试验，分析桥梁病害的确切原因、程度和范围，并针对桥梁现状进行检算分析，形成鉴定结论，以采取相应的加固、改造措施。鉴定结论主要体现在以下三个方面：

1、桥梁结构材料缺损状况。包括对材料物理、化学性能退化程度及原因的测试鉴定；结构或构架开裂状态的检测与评定。

2、桥梁结构承载能力。包括对结构强度、稳定性和刚度的验算、试验和鉴定。

3、桥梁防灾能力。包括桥梁抵抗洪水、流冰、风、地震及其他地质灾害等能力的检测鉴定。

(二)检查类型

特殊检查分为专门检查和应急检查两类。

1、专门检查

专门检查是指根据经常检查和定期检查的结果，对需要进一步判明损坏原因、缺损程度和使用能力的桥梁，针对病害进行的专门的现场试验检测、验算与分析等鉴定工作。需进行专门检查的桥梁包括以下四类：

（1）技术状况等级为四、五类的桥梁

（2）拟提高荷载等级的桥梁

（3）需通过特殊重型车辆荷载的桥梁

（4）遭受重大自然灾害或意外事件的桥梁。

2、应急检查

应急检查是指桥梁受到灾害性（地震、洪水、风灾、车辆撞击或超重车辆自行通过等紧急情况）损伤后，为了查明破损情况，采取应急措施、组织恢复交通，对结构进行的详细检查和鉴定工作。需进行应急检查的桥梁描述如下：

遭受洪水、流冰、滑坡、地震、风灾、漂流物或船舶撞击，因超重车辆通过或其他异常情况影响造成损害的桥梁。

(三)检查方法

特殊检查应根据桥梁的破损状况和性质，采用仪器设备进行现场测试、荷载试验及其他辅助试验，针对桥梁现状进行检算分析，形成鉴定结论。

(四)检查项目及内容

1、现场检查及测试

（1）桥梁概况与环境条件的调查；

（2）外观损伤的检测与评定；

（3）结构混凝土强度的检测与评定；

（4）结构耐久性检测评定；

（5）结构功能状态检测与评定；

（6）几何形态参数测定；

（7）恒载变异状况调查；

（8）墩台与基础变位情况调查与评定。

2、荷载试验

桥梁的荷载试验是对桥梁结构工作状态进行直接测试的一种检定手段，分为静载试验和动载试验。

（1）试验目的

旧桥由于构件局部发生意外损伤，使用过程中产生明显病害，设计荷载等级偏低等原因，有必要通过荷载试验判定构件损伤程度及承载力、受力性能的下降幅度，确定其运营荷载等级。同时，旧桥荷载试验也是改建、加固设计的重要依据。

（2）试验内容

1）明确荷载试验的目的。

2）试验准备工作。

3）加载方案设计。

4）测点设置与测试。

5）加载控制与安全措施。

6）试验结果分析与承载力评定。

7）试验报告编写

（3）试验阶段划分

1）荷载试验准备

①试验孔（联）的选择

②搭设测试支架

③加载位置的放样与卸载位置的安排

④试验人员的组织与分工

⑤其他准备工作

2）加载方案与实施。

①试验工况的确定

②试验控制荷载的确定

③加载分级与控制

④测点的布设

3）荷载试验成果分析与评定

当出现下列情况之一时，应判定桥梁承载能力不满足要求：

①主要测点静力荷载试验校验系数
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大于1。

②主要测点相对残余变位（或应变）超过20%。

③试验荷载作用下裂缝扩展宽度超过相关规范限值，且卸载后裂缝闭合宽度小于扩展宽度的2/3。

④在试验荷载作用下，桥梁基础发生不稳定沉降变位。

3、承载力检算

（1）检测评定程序

1）检测评定前，应通过实地调查和桥梁检查，掌握桥梁技术状况、病害成因、使用荷载和养护维修等情况，搜集相关技术资料，确定检算技术参数。

2）对选定的桥跨进行桥梁缺损状况检查评估，材质状况与状态参数检测评定或实际运营荷载状况调查，确定分项检算系数。

3）按相关标准的有关规定，计算桥梁结构或构件抗力效应和作用效应，采用引入分项检算系数修正承载能力极限状态和正常使用极限状态计算表达式的方法进行检算评定。

4）作用效应与抗力效应的比值在1.0~1.2之间时，应根据相关标准的有关规定通过荷载试验评定承载能力。

（2）检算要点

1）混凝土梁桥检算要点

①混凝土梁桥应检算板（梁）跨中正弯矩、支点附近最不利剪力、跨径1/4截面附近最不利弯剪组合效应、连续梁墩顶负弯矩和桥面板局部强度。

②变截面连续梁桥和T形刚构桥，除应符合上条规定外，还应检算梁高较小的腹板厚度变化区截面弯剪组合效应和牛腿处的剪力效应。

③对少设或不设横隔板的宽箱薄壁梁，应检算畸变应力和横向弯曲应力。

④对多梁结构，应根据桥梁横向联系实际情况计算荷载横向分布。

⑤混凝土桥面铺装与梁体结合较好，且缺损状况标度小于3时，在检算中可考虑混凝土桥面铺装扣除2cm磨耗层后参与梁体共同受力。

2）拱桥检算要点

①拱桥应检算主拱圈最大轴力和弯矩、主拱的稳定性、立柱抗剪和桥面板局部强度。

②检算时应根据检测结果考虑拱轴线变化，基础变位、拱圈和立柱系梁开裂等结构状态变化的不利影响。

③当缺乏技术资料时，混凝土收缩产生的内力计算可等效为温度额外降低引起拱圈内力，并按下列规定取值：

整体浇筑的混凝土拱，收缩影响相当于降温20~30℃。

整体浇筑的钢筋混凝土拱，收缩影响相当于降温15~20℃。

分段浇筑的混凝土拱和钢筋混凝土拱，收缩影响相当于降温10~15℃。

3）墩台与基础检算要点

①墩台应检算截面强度和总体稳定性，对有环形裂缝的截面，还检算抗倾覆和抗滑动稳定性。

②若墩台发生倾斜，检算墩（台）身截面和地基应力、偏心与抗倾覆稳定性时，尚应考虑斜度影响。

③冻土地基中墩台和基础，应检算抗冻拔稳定性和薄弱断面的抗拉强度。

④对冲刷严重的河段，检算时应考虑冲刷对墩台和基础的影响。

⑤摩擦桩群桩基础应按整体基础检算桩端平面处土层的承载力。当桩端平面以下有软弱土层时，尚应检算该土层的承载力。

1.4涵洞

一、经常检查

(一)检查目的

通过经常检查，对发现有排水堵塞或有较大损坏需要进行维修的涵洞，应做好记录并及时上报。

(二)检查周期

经常检查每季度至少进行两次，在洪水、冰雪前后及行洪期间应加强检查。

(三)检查方法

采用人工目测方法为主，也可配以简单工具进行测量。

(四)检查基本内容

根据《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）要求，涵洞的经常检查内容包括：

1、进水口是否堵塞、沉砂井有无淤积、洞内有无淤塞及排水不畅；

2、洞口周围是否有杂物堆积，涵洞是否清洁、漏水；

3、周围路基填土是否稳定和完整；

4、涵洞结构是否有损坏。

二、定期检查

(一)检查目的

通过定期检查，检查人员现场填写“涵洞定期检查表“，实地查明损坏情况，提出日常养护、维修、加固、改建等建议。

(二)检查周期

定期检查每年至少进行一次，在接到较大损坏情况的报告后应增加检查频率。

(三)检查方法

定期检查以目测观察结合仪器观察进行，必须接近各部件检查涵洞各部件的缺损状况。

 (四)检查基本内容

根据《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）要求，涵洞的定期检查内容包括：

1、检查涵洞的过水能力，包括涵洞的位置是否适当，孔径是否足够，涵底纵坡是否合适。若过水能力明显不足，经常造成内涝及路基损毁的，应考虑改造；

2、进水口铺砌、翼墙、护坡、挡水墙、沉沙井等是否完整，洞口连接是否平整顺适；

3、出水口铺砌、挡水墙、翼墙、护坡等是否完整，排水是否顺畅；

4、涵体侧墙是否渗漏水、开裂、变形或倾斜，墙身砌体砂浆是否脱落、石块是否松动，基础是否冲刷淘空；

5、涵身顶部盖板或拱顶是否开裂、漏水、变形下挠，拱顶砌块是否松动脱落；

6、涵底是否淤塞阻水，涵底铺砌是否完整；

7、洞口附近填土是否有渗水、冲刷、空洞，填土是否稳定；

8、涵洞顶路面是否开裂、下沉。行车是否安全。

(五)技术状况评定

根据涵洞的技术状况及排水适应状况，参照桥梁技术状况评定标准相关结构类型，对涵洞的技术状况综合作出好、较好、较差、差、危险等五个级别的评定。

1.5隧道

一、经常检查

(一)检查目的

通过隧道经常检查，对土建结构的外观状况进行一般性定性检查，及时发现早期缺损、显著病害或其他异常情况，及时确定对策措施。

(二)检查周期

按照公路隧道养护等级，土建结构经常检查频率应不低于下表规定的频率，且在雨季、冰冻季节或极端天气情况下，或发现严重异常情况时，应提高经常检查频率。

公路隧道结构经常检查频率表

	检查分类
	养护等级

	
	一级
	二级
	三级

	经常检查
	1次/月
	1次/2月
	1次/季度


(三)检查方法

经常检查宜采用人工与信息化手段相结合的方式，配以简单的检查工具进行。应当场填写“公路隧道经常检查记录表“，翔实记述检查项目的缺损类型，估计缺损范围和程度以及养护工作量，对异常情况作出缺损状况判定分类，并提出相应的养护措施。

(四)检查基本内容

根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）要求，经常检查以定性判断为主，检查内容和判定标准宜按下表执行。经常检查破损状况判定分三种情况：情况正常、一般异常、严重异常。

经常检查内容和判定标准

	项目名称
	检查内容
	判定描述

	
	
	一般异常
	严重异常

	洞口
	边(仰)坡有无危石、积水、积雪；洞口有无挂冰；边沟有无淤塞；构造物有无开裂、倾斜、沉陷等
	存在落石、积水、积雪隐患；洞口局部挂冰；构造物局部开裂、倾斜、沉陷，有妨碍交通的可能
	坡顶落石、积水漫流或积雪崩塌；洞口挂冰掉落路面；构造物因开裂、倾斜或沉陷而致剥落或失稳；边沟淤塞，已妨碍交通

	洞门
	结构开裂、倾斜、沉陷、错台、起层、剥落；渗漏水(挂冰)
	侧墙出现起层、剥落；存在渗漏水或结冰，尚未妨碍交通
	拱部及其附近部位出现剥落；存在喷水或挂冰等，已妨碍交通

	衬砌
	结构裂缝、错台、起层、剥落
	衬砌起层，且侧壁出现剥落状况，尚未妨碍交通，将来可能构成危险
	衬砌起层，且拱部出现剥落状况，已妨碍交通

	
	渗漏水
	存在渗漏水，尚未妨碍交通
	大面积渗漏水，已妨碍交通

	
	挂冰、冰柱
	存在结冰现象，尚未妨碍交通
	拱部挂冰，形成冰柱，已妨碍交通

	路面
	落物、油污；滞水结冰；路面拥包拱胀、坑槽、开裂、错台等
	存在落物、滞水、结冰、裂缝等，尚未妨碍交通
	拱部落物，存在大面积路面滞水、结冰或裂缝，已妨碍交通

	检修道
	结构破损；盖板缺损；栏杆变形、损坏
	栏杆变形、损坏；道板缺损；结构破损，尚未妨碍交通
	栏杆局部毁坏或侵入建筑限界; 道路结构破损，已妨碍交通

	排水设施
	破损、堵塞、积水、结冰
	存在破损、积水或结冰，尚未妨碍交通
	沟管堵塞，积水漫流，结冰，设施破损严重，已妨碍交通

	吊顶及各种预埋件
	变形、缺损、漏水（挂冰）
	存在缺损、漏水，尚未妨碍交通
	缺损严重，或从吊顶板漏水严重，已妨碍交通

	内装饰
	脏污、变形、缺损
	存在缺损，尚未妨碍交通
	缺损严重，已妨碍交通

	标志、标线、轮廓标
	是否完好
	存在脏污、部分缺失，可能会影响交通安全
	基本缺失或严重缺失，影响行车安全


当经常检查中发现隧道存在一般异常情况时，应进行监视、观测或做进一步检查；当经常检查中发现隧道存在严重异常情况时，应采取措施进行处置；当对其产生原因及详细情况不明时，尚应做定期检查或专项检查。

二、定期检查

(一)检查目的

通过隧道定期检查，应按规定频率对土建结构的技术状况进行全面检查，系统掌握结构技术状况和功能状况，开展土建结构技术状况评定，为制定养护工作计划提供依据。

(二)检查周期

定期检查的周期应根据隧道技术状况确定，宜每年1次，最长不得超过3年1次。当经常检查中发现重要结构分项技术状况评定状况值为3或4时，应立即开展一次定期检查。定期检查宜安排在春季或秋季进行。新建隧道应在交付使用1年后进行首次定期检查。

(三)检查方法

定期检查需要配备必要的检查工具或设备，进行目测或量测检查。检查时，应尽量靠近结构，依次检查各个结构部位，注意发现异常情况和原有异常情况的变化；对有异常情况的结构，应在其适当位置作出标记；此外，检查结构记录宜量化。

(四)检查基本内容

根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）要求，定期检查内容按下表执行。

定期检查内容表

	项目名称
	检查内容

	洞口
	山体滑坡、岩石崩塌的征兆及发展趋势；边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势

	
	护坡、挡土墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等

	洞门
	墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度

	
	结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势

	
	洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势

	
	混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外漏、收到锈蚀

	
	墙背填料流失范围和程度

	衬砌
	衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量

	
	衬砌表层起层、剥落的范围和深度

	
	衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况

	路面
	路面拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑的范围和程度；路面积水、结冰等范围和程度

	检修道
	检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况；栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况

	排水系统
	结构缺损程度，中央窨井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况；排水沟（管）、积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况

	吊顶及各种预埋件
	吊顶板变形、缺损的位置和程度；吊杆等预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度；漏水（挂冰）范围及程度

	内装饰
	表面脏污、缺损的范围和程度；装饰板变形、缺损的范围和程度等

	标志、标线、轮廓标
	外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等


(五)土建结构技术状况评定

根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015），土建结构技术状况评定应分为1类、2类、3类、4类和5类，评定应逐洞、逐段对隧道土建结构各分项技术状况进行状况值评定，在此基础上确定各分项技术状况，再进行土建结构技术状况评定。评定结构应填入“土建结构技术状况评定表”。

三、应急检查

(一)检查目的

通过应急检查，及时掌握结构受损情况，为采取对策措施提供依据。

(二)检查方法和内容

应急检查的方法和内容原则上应与定期检查相同，但应针对发生异常情况或者受异常事件影响的结构或结构部位，决定采取的检查方法、工具和设备，并做重点检查，以掌握其受损情况。

检查的评定标准，应与定期检查相同，当难以判明缺损的原因、程度等情况时，应做专项检查。

检查结果的记录，应与定期检查相同，检查完成后，应编制应急检查报告，总结检查内容和结果，评估异常事件的影响，确定合理的对策措施。

四、专项检查

(一)检查目的

通过专项检查，完整掌握缺损或病害的详细资料，为其是否实施处治以及采取何种处治措施等提供技术依据。

(二)检查方法

检查人员应对有关的技术资料、档案进行调查，并对隧道周围的地质及地表环境等展开实地调查。

对严重不良地质地段、重大结构病害或隐患处，宜开展运营期长期监测，对其结构变形、受力和地下水状态等进行长期观测。监测频率宜取经常检查的频率，当发现监测参数在快速发展变化时，观测频率应提高。

(三)检查基本内容

专项检查内容，应根据经常检查、定期检查或应急检查的结果有针对性的确定，可按下表选择执行。

专项检查项目表

	检查项目
	检查内容

	结构变形检查
	公路线形、高程检查
	公路中线位置、路面高度、缘石高度以及纵、横坡度等测量

	
	隧道横断面检查
	隧道横断面测量，周壁位移测量（与相邻或完好断面比较）

	
	净空变化检查
	隧道内壁间距测量（自身变化比较）

	裂缝检查
	裂缝调查
	裂缝的位置、宽度、长度、开展范围或程度等

	
	裂缝检测
	裂缝的发展变化趋势及其速度；裂缝的方向及深度等

	漏水检查
	漏水调查
	漏水的位置、水量、浑浊、冻结及原有防排水系统的的状态等

	
	漏水检测
	水温、PH值检查、电导度检测、水质化学分析

	
	防排水系统
	拥堵、破坏情况

	材质检查
	衬砌强度检查
	强度简易测定，钻孔取芯，各种强度试验等

	
	衬砌表面病害
	起层、剥落、蜂窝、麻面、孔洞、露筋等

	
	混凝土碳化深度检测
	采用酚酞液检查混凝土的碳化深度

	
	钢筋锈蚀检测
	剔凿检测法、电化学测定法、综合分析判定法

	衬砌及围岩状况检查
	无损检查
	无损检测衬砌厚度、空洞、裂缝和渗漏水等，以及钢筋、钢拱架、衬砌配筋位置及保护层厚度、围岩状况、仰拱充填层密实程度及其下岩溶发育情况

	
	钻孔检查
	钻孔测定衬砌厚度等，内窥镜观测衬砌及围岩内部状况

	荷载状况检查
	衬砌应力及拱背压力检查
	衬砌不同部位的应力及其变化、拱背压力的分布及其变化

	
	水压力检查
	地下水丰富的隧道检查衬砌背后水压力大小、分布及变化规律


1.6边坡（应符合《重庆市高速公路边坡养护管理手册（试行）》中关于边坡养护检查的有关规定）
一、检查目的

徒步（必要时借助绳索等防护用具）辅以简单工具，通过眼看、耳听、敲打、简测等简便手段初步判断边坡是否存在即时风险；截排水系统、巡检道、坡面防护等圬工是否需要进行维修工作。

二、检查周期

暂定按照1次/半年，汛期前、中、后加强巡查。

三、检查方法

边坡检测以人工目测配合简单量测的方式检查边坡表观状况，建议平均每30m处边坡配置不少于2名巡检人员。检测作业注意事项如下：

(一)应携带安全帽、绳索、镰刀、锤子、钢卷尺、照相机、电子巡更棒、记录表。做好防滑、防摔、防暑、防蛇工作。

(二)检查作业应两人一组，保证安全。

(三)重点为坡顶、碎落台等部位，着重注意坡顶、坡面有无裂隙，坡面有无明显变形，有无跌落物迹象，对防护体后方山体适度范围进行地质裂缝检查。

(四)如遇台风、暴雨等恶劣性天气，应加大对重点边坡的检查频率。

四、检查基本内容

下至路堑排水沟、上至坡顶外侧不少于20m，边坡检测的主要内容有：

(一)排水设施检查

1、检查路堑边沟、平台排水沟、截水沟、急流槽等是否淤积、是否破裂漏水、是否冲刷损毁、沟涵是否相连、排水是否顺畅；

2、沟渠断面和尺寸是否满足排水要求；

3、沟外边坡是否稳定；

4、地表及地下排水设施是否有效。

(二)防护工程检查

1、挂网植草防护检查

（1）检查植物的发育状态以及病虫害，地下水及地表水流出状况；

（2）草皮护坡有无局部的冲空现象；

（3）坡面及坡顶有无裂缝、隆起等异常现象；

（4）坡面及坡顶的砂土等堆积状况。

2、圬工挡墙检查

（1）检查挡墙是否出现裂缝、倾斜、空鼓、变形、滑动、下沉，表面有无风化、压顶破损、勾缝脱落等现象；

（2）检查是否有漏水、渗水现象，泄水孔是否有效，基础是否受到冲刷或下沉。

3、锚固工程检查

（1）对锚索（杆）框架整治的边坡，应定期检查被加固的岩土体有无发生变形坡坏；

（2）混凝土外锚墩是否有变形开裂，框架是否位移、下错；

（3）锚垫是否有移动，锚具脱落或松动；

（4）框格内是否有积水，锚头是否有积水、锈蚀，锚垫板是否生锈；

（5）框架是否有蜂窝麻面等施工“后遗症“，当框架出现断梁筋时，应查明缘由。

4、锚喷防护检查

（1）喷锚面是否出现裂缝；

（2）喷锚面是否出现掉块及鼓胀；

（3）喷锚锚筋是否出现露筋。

5、SNS 柔性网防护检查

（1）SNS 柔性网的锚头是否封闭锈蚀；

（2）柔性网内是否存在落石兜集；

（3）柔性网是否紧贴坡面；

（4）柔性网是否破坏。

(三)其他

1、检修道是否设置，是否有破损、变形；

2、发现问题维修是否满足要求。

2. 加固设计技术要求

设计要求按照现行规范，涉及加固设计的须提交计算书，材料及工艺应具有可操作性，提交设计文件一式八套和相应电子版资料。设计清单按照相应清单编制规范编制，设计预算按照相应公路养护或公路定额编制。

设计变更应通过审查。

2.1 设计内容

加固设计目的是通过对既有病害结构进行维修加固处治，保障桥梁、涵洞、隧道、路面、边坡等结构物在原设计标准下，安全、正常的营运。

加固设计内容包括维修加固的施工图设计、施工图预算、清单技术规范、工程量清单、后期服务。

加固设计任务和工序：

（一）要求承包方对桥梁、涵洞、隧道、路面、边坡等结构物出现的病害，与检测组一起跟进检查，进行初步病害分析及统计归类。

（二）要求承包方对既有病害进行科学、详细的原因分析，做出方案设计。

（三）承包方对结构物进行检测、方案设计后向发包方提出检测成果和加固方案初步设计（含概算）验收，由发包方组织相关专家进行评审，然后根据发包方同意的结构物检测报告和加固方案初步设计进行施工图设计（含预算），承包方完成后，向发包方提出施工图设计送审稿，由发包方组织相关专家进行评审，通过评审后，根据评审要求完善施工图设计，并编制施工图预算及工程量清单。

（四）承包方要做好对结构物的施工后期服务，遵循“动态设计”原则，依据现场情况及时提供技术指导和设计变更文件。

2.2 设计功能

一、指导思想

通过技术创新，实现最优良的力学性能、最合理的构造细节、最方便的施工工艺，同时达到最经济和美观的效果，从而提高加固设计的技术含量，保证结构在设计基准期内正常使用。

二、设计原则

安全、适用、经济、技术可靠、先进、经久耐用、环境保护和可持续发展、美观。

2.3 设计依据

一、资料

加固设计应依据检测评估报告及原结构物竣工图、设计图进行，并经现场核对。承包方应充分收集资料完善设计，包括材料试验报告、施工记录、历次桥梁定期检查和特殊检查报告，以及历次维修资料，如资料不全或存在疑问时，要现场测绘结构尺寸，测试构件材料组成及性能，勘查水文地质情况等。

二、规范

本项目的加固设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及项目所在地关于公路工程勘察设计方面的文件、规定。

承包方在加固设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包方或发包方的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包方应采用新的标准或规范进行勘察设计。

承包方在加固设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）： 

《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)

《交通行业标准汇编》（桥梁专用设备与材料卷）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

《公路隧道设计规范》（JTG D70-2004）

《公路隧道施工技术规范》（JTG F60-2009）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）

《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）

《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）

《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ 073.2-2001）

《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367-2013）

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB 50728-2011）

《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》（GB 50843-2013）

《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

《重庆市建筑边坡支护技术规范》（DB50/5018-2001）

《地质灾害防治工程设计规范》（DB50/5029-2004)）

《重庆市建筑边坡支护设计文件编制深度规定和重庆市建筑边坡工程方案可行性评估和施工图审查深度规定》（2005年修订）。

2.4 设计质量控制

一、要求承包方深入的理解项目咨询总包意义，并在设计中充分体现。

二、要求承包方提出加固设计质量控制的办法。

2.5 设计专项要求

一、对结构物病害的重难点进行科学的分析并提出合理、可靠的处理对策。

二、根据结构物病害的严重程度，合理安排咨询总包工作顺序和加固计划。

三、要求承包方对结构物关键部位的重点病害提出实时监控建议及措施。

4. 交通组织及安全

交通组织及施工安全管理按照《公路养护安全作业规程》《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》等相关规定执行，服从项目公司和高速公路执法机构的管理与指挥，按要求设置安全管理员，加强检测作业和咨询服务的安全管理。

5. 质量验收

5.1 项目实施中

一、检查报告及设计评审

检查报告和设计文件编制完毕后，由发包人组织评审和验收。

二、资料提交

（一）检测

1、检查资料由承包方自行检查合格后，每年5月底前按照发包要求报送给发包方。

2、检测报告需按结构物类型提供汇总报告2套：每个汇总报告首页应包括序号、施工统一桩号和现行桩号、结构形式、主要病害、评定等级、处治建议、所在页码等内容，后按序号和名称进行装订。

3、检查报告：检查报告应按发包方要求装订，一式4份，装入档案柜。

4、上述资料电子原版一份，以光盘形式提交，并将报告录入养护系统。

5、对桥梁、隧道、涵洞、高挡墙等重要结构物及高边坡的日常检查与观测及检测情况进行建档存册，并提供相关电子数据库。
（二）设计

1、设计文件一式八套，分桥装订。

2、上述资料电子原版一份，以光盘形式提交。

5.2 合同期满后

合同期满后，发包人组织对该项目进行总体验收。包括检测仔细程度、设计方案深度与准确度、合同期内过程服务情况、提交各类报告的时间点是否满足要求，是否满足下述各项检查资料，最终出具咨询总体意见报告。

一、参考规范(包括但不限于下述规范，如在合同过程中遇到新的规范发布，则以新规范为准)

（一）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号，以下简称《办法》）；

（二）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号，以下简称《细则》）；

（三）《关于印发公路工程竣工质量鉴定工作规定(试行)的通知》（交通运输部办公厅文件厅质监字〔2012〕25号）。

二、工程实体检测：

（一）工程实体检测由发包人负责组织实施。必要时具体检测工作可委托第三方检测机构承担。

（二）第三方检测机构须对检测结果（数据、分析、结论）负责。

三、外观检查：

（一）外观检查由发包人负责组织实施，对工程外观进行全面检查，对检查结果负责。

（二）外观检查过程中，应结合外观检查资料、相关观测资料，对相关结构物进行重点查看，现场复核遗留问题的处理情况。

四、内业资料审查：

（一）内业资料审查由发包人负责组织实施，对审查结果负责。

（二）可采取抽查方式进行，应覆盖各关键工序、关键指标和竣工复测指标，以及期间出现问题的有关资料。

五、质量评定与鉴定报告：

（一）交工检测意见；

（二）工程实体检测报告、外观检查表、内业资料审查表；

（三）承包人交工验收遗留问题处理及验收报告；

（四）承包人或发包人试运营期间出现问题处理及验收报告；

（五）专项论证报告；

（六）其他有关资料。

在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

第六章投标文件格式

                                                                       正本（或副本）
重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目
投标文件

（商务文件）
投标人：（盖单位鲜公章）

年月日

目录

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、公示表
六、承诺函
一、投标函

（招标人名称）：                         

1．我方已仔细研究（项目名称）           招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成本项目工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．项目负责人姓名：            ；
4.质量要求： 满足国家和行业现行有关标准、规范要求； 安全目标： 无安全生产责任事故  ；服务周期：         ；
5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的分项负责人，经你方审批后作为派驻本标段的项目主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：（盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）标段的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投标人：（盖单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：
委托代理人：（签字）

身份证号码：
年月日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人亲笔签字）性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
投标人：（盖单位鲜公章）

年月日

注：.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、投标保证金

（一）以电子投标保函形式交纳投标保证金，此处附上以下扫描件或复印件：
1.电子保函复印件或扫描件；
2.投标人基本账户开户许可证（或基本存款账户信息证明）。
（二）以转账支票或电汇形式交纳投标保证金，此处附上以下扫描件或复印件：
1.投标保证金的汇款凭证；
2.投标人基本账户开户许可证（或基本存款账户信息证明）。
四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业勘察资质证书
	类型：等级：证书号：

	企业设计资质证书
	类型：等级：证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数%以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。


	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
（二）投标人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




（三）近年完成的类似项目汇总表
	序号
	项目名称
	承担的检测（或设计）工作
	合同金额
（万元）
	项目合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应将近年类似业绩在此表中汇总，并在汇总表备注栏中注明属于资格审查业绩或商务加分业绩。  

（四）近年完成的类似项目情况表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的检测设计工作
	

	检测设计服务期限
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：
1） 如近5年内，投标申请人发生法人合法变更或重组，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料，以证明其业绩为其自有业绩，否则其业绩不予承认。

2） 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2的要求在本表后附相关证明材料。
3） 业绩证明要求：

须提供合同协议书复印件（或扫描件），合同协议书中需体现上述业绩要求的主要内容，包括但不限于合同签订时间、合同金额及工作内容。若合同协议中无法体现出招标文件业绩要求，则提供合同复印件（或扫描件）的同时提供业主盖章的证明材料的复印件（或扫描件），否则业绩不予认可。

（五）投标人的信誉情况表

	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
    3.投标人须提供近5年在全国公路水运工程试验检测管理信息系统中信用评价结果的截图。
（六）拟委任的主要人员汇总表
	序号
	本标段任职
	姓名
	技术职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）拟委任的主要人员资历表
	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段
工程任职
	

	工作年限
	
	从事工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备注
	


注：1.本表应填写项目人员相关情况。每张表格只填写一个项目人员，并标明序号。
2. 注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”附录4的要求在本表后附相关证明材料。
五、公示表
1、业绩公示表
	序号
	项目名称
	委托人名称
	合同工作
内容
	合同金额（元）
	合同签订
时间
	项目完成
情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2、项目主要人员公示表
	序号
	姓名
	拟任职务
	学历
	职称专业名称及证书编号
	担任类似项目的类似职务的业绩项目名称

	1
	
	项目负责人
	
	
	


注：1、投标人须将本单位的业绩、项目负责人的基本情况按上表规定的格式填报，电子版用EXCEL格式，以独立文件形式装入所递交的U盘中，招标人将在评标结束后，对前三名中标候选人的业绩和主要人员的基本情况在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）网上公示，公示期为3个工作日。
2、投标人所提交公示的业绩、项目主要人员必须与递交的投标文件中的业绩和项目负责人一致。
六、其他主要人员投入承诺函

   （招标人名称）   ：

如果我方成为本项目的第一中标候选人，将在合同谈判结束后7日内按照招标人的要求，向招标人提供满足资格要求的参与本项目检测及设计工作的人员名单，并附相应人员的身份证、职称证书、岗位登记情况、劳动合同等证明材料作为投标书附件。如果我方在合同谈判结束后7日内，不能向招标人提供上述材料（除不可抗力因素），视为我方放弃第一中标候选人资格。

投标人:            （全称）（盖单位鲜公章）           

法定代表人或其授权的代理人:  （签字）

日期:年月日

技术建议书（技术文件）
投标人应按以下要点编制技术建议书（文字宜精炼、内容具有针对性）：

1）对本项目的理解与分析：根据投标人对本项目的理解，同时对本项目结构物特点进行分析；
2）工作总体规划和项目内部管理：针对工作的目标、工期、内容、流程、方式等总体规划进行介绍；介绍项目部组织机构、岗位职责、工作流程、内部质量安全管理制度；

3）技术实施方案：按照结构物类型分检测、设计服务介绍其技术和实施方案，以及工期计划；

4）重难点及对策：针对本项目的其重难点进行分析，并提出对策；

5）质量、安全、进度保障措施：对项目的质量、安全、交通组织和进度保障措施进行介绍；

6）服务承诺及合理化建议：投标人提出服务承诺，并针对本项目特点提出合理化建议。
                                                                      正本（或副本）
重庆渝广梁忠高速公路有限公司2021年-2023年检测、设计一体化服务项目
投标文件

（报价文件）
投标人：（盖单位鲜公章）

年月日

目录
1、 投标函
二、已标价工程量清单
一、投标函
（招标人名称）：

1．经踏勘现场和研究（项目名称） 招标文件的全部内容（含第号至第号补遗书）后，我方就上述项目进行投标，根据分析计算，我方愿以检测费投标报价为人民币（大写）        （¥            元）、设计咨询费投标下浮比例为     %，且与已标价工程量清单中我单位所填报的投标报价一致，完成本项目检测、设计的全部工作内容； 
2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、已标价工程量清单

重庆渝广梁忠高速公路有限公司检测报价清单

	序号
	科目名称
	单位
	总量
	招标限价
	投标报价
	备注

	
	
	
	
	上限单价元/跨、座、延公里）
	上限合价（元/跨、座、延公里）
	单价元/跨、座、延公里）
	合价（元/跨、座、延公里）
	

	1
	桥梁
	定期检查
	主线桥及匝道桥
	中小桥
	跨·次
	143
	1500.00 
	214500 
	　
	　
	全线主线桥、匝道桥及天桥渡槽，按照规范执行定期检查，费用包干使用。定期检查中已包含冬季、夏季变形监测费用，变形监测报告与定期检查报告分开出具。全线主线桥、匝道桥及天桥渡槽，按照规范执行经常性检查，费用包干使用,仅第四季度经常性检查。

	2
	
	
	
	大桥
	跨·次
	1133
	1500.00 
	1699500 
	　
	　
	　

	3
	
	
	
	黑水滩河特大桥
	跨·次
	87
	1500.00 
	130500 
	　
	　
	　

	4
	
	
	天桥、渡槽
	中小桥
	座·次
	31
	2000.00 
	62000 
	　
	　
	　

	5
	
	经常性检查
	主线桥及匝道桥
	中小桥
	跨·次
	429
	67.47 
	28945 
	　
	　
	　

	6
	
	
	
	大桥
	跨·次
	3399
	81.51 
	277052 
	　
	　
	　

	7
	
	
	
	黑水滩河特大桥
	跨·次
	261
	92.07 
	24030 
	　
	　
	　

	8
	
	
	天桥、渡槽
	中小桥
	座·次
	93
	134.00 
	12462 
	　
	　
	　

	9
	隧道
	经常性检查
	　
	全线隧道
	延米·次
	99334
	0.50 
	49667 
	　
	　
	工作内容包括隧道洞口外到高低位水池的管道、水源的检查费用和礼让隧道水压力和混凝土应力监测数据读取，费用包干使用。仅第四季度经常性检查。

	10
	
	定期检查
	　
	全线隧道
	延米
	38512
	6.00 
	231072 
	　
	　
	三年总延米数，每年进行一次

	11
	涵洞
	　
	　
	　
	座
	438
	659.40 
	288817 
	　
	　
	经常性检查每季度进行2次，定期检查每年进行1次，费用包干使用，。仅第四季度经常性检查。

	12
	路面
	　
	　
	　
	延公里
	283
	1350.00 
	382050 
	　
	　
	每年一次检查

	13
	全线边坡
	　
	　
	　
	处·次
	258
	167.00 
	43086 
	　
	　
	巡检全线15米以上边坡每半年1次，汛期加强巡检。费用包干使用。

	14
	水压及内应力监测
	　
	　
	　
	个
	120
	135.50 
	16260 
	　
	　
	对礼让隧道的水压力和混凝土应力监测数据进行收集、整理、出具观测报告；按实际检查的水压及内应力监测数量计量

	15
	2021年检查费用合计
	元
	3459941
	　
	　
	　

	16
	2021年度安全生产费
	元
	103798.23
	　
	　
	检查费用的3%计取

	17
	桥梁
	定期检查
	主线桥及匝道桥
	黑水滩河特大桥
	跨·次
	87
	1500.00 
	130500 
	　
	　
	全线主线桥、匝道桥及天桥渡槽，按照规范执行经常性检查，费用包干使用。定期检查中已包含冬季、夏季变形监测费用，变形监测报告与定期检查报告分开出具。

	18
	
	经常性检查
	主线桥及匝道桥
	中小桥
	跨·次
	1716
	67.47 
	115779 
	　
	　
	　

	19
	
	
	　
	大桥
	跨·次
	13596
	81.51 
	1108210 
	　
	　
	　

	20
	
	
	　
	黑水滩河特大桥
	跨·次
	1044
	92.07 
	96121 
	　
	　
	　

	21
	
	
	天桥、渡槽
	中小桥
	座·次
	372
	134.00 
	49848 
	　
	　
	　

	22
	隧道
	经常性检查
	　
	全线隧道
	延米·次
	397336
	0.50 
	198668 
	　
	　
	工作内容包括隧道洞口外到高低位水池的管道、水源的检查费用和礼让隧道水压力和混凝土应力监测数据读取，费用包干使用

	23
	
	定期检查
	　
	全线隧道
	延米
	38512
	6.00 
	231072 
	　
	　
	三年总延米数，每年进行一次

	24
	涵洞
	　
	　
	　
	座
	438
	897.60 
	393149 
	　
	　
	经常性检查每季度进行2次，定期检查每年进行1次，费用包干使用

	25
	路面
	　
	　
	　
	延公里
	283
	1000.00 
	283000 
	　
	　
	每年一次检查

	26
	全线边坡
	　
	　
	　
	处·次
	516
	167.00 
	86172 
	　
	　
	巡检全线15米以上边坡每半年1次，汛期加强巡检。费用包干使用。

	27
	水压及内应力监测
	　
	　
	　
	个
	120
	542.00 
	65040 
	　
	　
	对礼让隧道的水压力和混凝土应力监测数据进行收集、整理、出具观测报告；按实际检查的水压及内应力监测数量计量

	28
	2022年检查费用合计
	元
	2757559
	　
	　
	　

	29
	2022年度安全生产费
	元
	82726.77
	　
	　
	检查费用的3%计取

	30
	桥梁
	定期检查
	主线桥及匝道桥
	黑水滩河特大桥
	跨·次
	87
	1500.00 
	130500 
	　
	　
	全线主线桥、匝道桥及天桥渡槽，按照规范执行经常性检查，费用包干使用。定期检查中已包含冬季、夏季变形监测费用，变形监测报告与定期检查报告分开出具。

	31
	
	经常性检查
	主线桥及匝道桥
	中小桥
	跨·次
	1716
	67.47 
	115779 
	　
	　
	　

	32
	
	
	　
	大桥
	跨·次
	13596
	81.51 
	1108210 
	　
	　
	　

	33
	
	
	　
	黑水滩河特大桥
	跨·次
	1044
	92.07 
	96121 
	　
	　
	　

	34
	
	
	天桥、渡槽
	中小桥
	座·次
	372
	134.00 
	49848 
	　
	　
	　

	35
	隧道
	经常性检查
	　
	全线隧道
	延米·次
	397336
	0.50 
	198668 
	　
	　
	工作内容包括隧道洞口外到高低位水池的管道、水源的检查费用和礼让隧道水压力和混凝土应力监测数据读取，费用包干使用

	36
	
	定期检查
	　
	全线隧道
	延米
	38512
	6.00 
	231072 
	　
	　
	每年延米数，每年进行一次

	37
	涵洞
	　
	　
	　
	座
	438
	897.60 
	393149 
	　
	　
	经常性检查每季度进行2次，定期检查每年进行1次，费用包干使用

	38
	路面
	　
	　
	　
	延公里
	283
	1350.00 
	382050 
	　
	　
	每年一次检查

	39
	全线边坡
	　
	　
	　
	处·次
	516
	167.00 
	86172 
	　
	　
	巡检全线15米以上边坡每半年1次，汛期加强巡检。费用包干使用。

	40
	水压及内应力监测
	　
	　
	　
	个
	120
	542.00 
	65040 
	　
	　
	对礼让隧道的水压力和混凝土应力监测数据进行收集、整理、出具观测报告；按实际检查的水压及内应力监测数量计量

	41
	2023年检查费用合计
	元
	2856609
	　
	　
	　

	42
	2023年度安全生产费
	元
	85698.27
	　
	　
	检查费用的3%计取

	总计
	元
	2021年-2023年总价合计：          元


备注：

1、上述检测数量已经按3年检测总量计算，投标人填报报价应以上述清单填报单价，单价不得超过上限单价；

2、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入投标报价之中。 

3、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行检测、加固设计的责任。

4、承包人用于本项目的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标报价之中。

5、所有检测内容请参考招标文件附件“技术要求”对应章节，发包人保留根据规范或者行业主管部门要求，调整增加或者减少检测频率或内容的权利，计价按照实际发生金额为准。

6、路桥隧涵边坡等专项检查暂定金在工程量清单中标明的为暂定金额（不可预见费），除合同另有规定外，由发包人结合项目具体情况，全部或部分地使用，或者根本不予动用。桥隧专项检查费用按照承包人受业主委托所承担专项检测的工作内容依据《重庆市公路养护工程预算编制办法》中附录C公路专项调查及检测评定费用参考表、《重庆市养护工程工程预算定额》、《工程勘察设计收费标准（2002年版）》及其他相关工程预算编制办法（包括周边省市相关编制文件）进行计费。

7、设计费用部分报价参照承包人依据《工程勘察设计收费标准（2002年版）》的附表《工程设计收费基价表》中用“计费额”与“收费基价”对应取费（计费额以百万元整数计，如果没有对应基价则采取内插法计算），以业主施工招标时发布的最高限价为计费基数，对应进行取费承诺8折（指在总设计费基础上打8折）。费用中含评审费，评审费不单列。

8、本项目单列安全生产措施费，在本合同工作范围内包干使用，不予调整，包含承包人为完成合同清单工作内容过程中，按照国家相关法律法规需要完善的安全教育、培训、生产、防护、措施、管理、公告等必要的，业主明示或暗示的为确保本项目顺利开展的一切与安全生产相关费用。

9、本项目不单列交通组织费，交通组织费包含在投标单价中。

10、以上清单中总量均为报价参考工程量，中标单位须在签订合同前，与我司一起现场复核具体工作量，以复核确定量作为合同工作量（浮动正负5%范围内不予调整合同总价）。

（2）设计咨询工程量清单
单位：元

综合取费的下浮比例

	序号
	科目名称
	下浮比例（%）
	备注

	1
	设计咨询

费下浮比例
	
	


备注：

设计咨询费用承包人承诺下浮值自行填报，作为实施过程中的计量支付依据，下浮比例不少于20%。
�本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标


人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路勘察设计企业。


�投标保证金不得超过招标标段估算价的2%，招标人应据此测算出具体金额。


�招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。


�若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。


�招标人可根据项目具体特点和实际情况进行修改。


�投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。
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