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重庆通力高速公路养护工程有限公司渝邻高速公路日常养护工程劳务协作项目竞争性比选公告
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本项目为重庆通力高速公路养护工程有限公司渝邻高速公路日常养护工程劳务协作项目。
1、 竞争性比选劳务分包工程量清单详见下表：
	工 程 量 清 单        

	项目名称：重庆渝邻高速公路有限公司日常养护工程劳务协作项目       货币单位 ：人民币      元                            

	清单编号
	项目名称
	单位
	数量
	计量规则
	工作内容及说明
	备注

	清单   第100章  总则

	101-1
	安全生产费
	项
	1
	按100～1000章合计金额（不含安全生产费本身）的1.5%计算
	指施工现场安全施工所需的各项费用，包括完善、改造和维护安全设施设备费用；配备、维护、保养应急救援器材、设备费用；开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用；安全生产检查、评价、咨询费用；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训费用；安全设施及特种设备检测检验费用；施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用。
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单 第200章 路基

	201
	人工清除杂草
	次·延公里
	368.865
	按人工清除一侧路肩杂草施工长度与频次，费用=延公里×次数×单价
	人工割除路肩、边坡、绿化带杂草，如需外运应另行采用204-6或204-7清单项计算运输费用
	

	202
	路肩硬化（60cm*5cm C15）
	m
	2000
	按路肩硬化长度，以m计
	备料、混凝土拌合、浇筑、养生、场地清理
	

	203-1
	边沟、排水沟、截水沟清理（无盖板）
	m·次
	165000
	按清理排水设施长度与频次计量，费用=长度×次数×单价
	清理沟内沉积物，修整坡面及沟底、清理现场
	

	203-2
	沉沙井清理
	个·次
	58
	按清理沉沙井数量与频次计量，费用=数量（个）×次数×单价
	清除积物、疏通，畅通排水
	

	204-1
	人工分解小孤石
	m3
	30
	按分解、排除、凿打石方天然体积，以立方米计
	操作脚手架搭设、拆除；人工凿打小孤石，分解成小块、清理现场
	

	204-2
	人工排除裸露危石
	m3
	30
	
	安设人工安全防护带、吊索、排除危石、清理现场
	

	204-3
	人工装车
	m3
	300
	按装车土石方天然体积，以立方米计
	装、运、卸、平整、空回、清理工作面
	

	204-4
	挖掘机械装车
	m3
	750
	
	装、运、卸、、调位、清理工作面
	

	204-6
	弃碴远运（30KM以内）
	m3·KM
	13500
	按外运天然密实土石方体积与施工点到渣场距离计量，费用=体积×距离（km）×费用
	按定额计算，弃运至渣场、返空
	

	204-7
	弃碴远运（30KM以上）
	m3·KM
	150
	
	按社会运价计算，弃运至渣场、返空
	

	204-9
	水毁等施工现场搭设竹跳板
	㎡
	75
	
	场地清理、基座处理、搭拆脚手架、铺设及移动工作跳板；
	

	205-1
	水泥砂浆修补排水、防护设施裂缝
	m
	150
	按修补长度，以m计
	裂缝清除杂物、清洗、修补
	

	205-2
	排水设施破损修补
	
	
	
	

	205-2-1
	人工挖沟土方
	m3
	75
	按挖方天然体积，以立方米计
	放样、开挖、修坡、运土
	

	205-2-2
	人工挖沟石方
	m3
	75
	
	风镐破碎、手锤及钢钎将断面修理到设计要求
	

	205-2-3
	人工挖基坑土方
	m3
	75
	
	人工挖土；安拆简单脚手架及修整运土、石渣便道；清理、整平夯实土质基底；挖排水沟及集水井；取土、回填、铺平、洒水、夯实
	

	205-2-4
	人工挖基坑石方
	m3
	75
	按挖方天然体积，以立方米计
	人工打眼、装药、爆破石方、清运、石渣出坑；安拆简单脚手架及修整运土、石渣便道；清理、捡平石质基底；挖排水沟及集水井；取土、回填、铺平、洒水、夯实
	

	205-2-5
	人工回填土石方
	m3
	75
	按压实体积，以立方米计
	铺筑、整平、夯实碾压
	

	205-2-6
	M7.5浆砌片石边沟、截水沟、排水沟
	m3
	15
	按修补体积，以立方米计
	清除破损部分；清洗破损基面；选修石料；砂浆、混凝土备料、拌合；修补；养生；场地清理
	

	205-2-7
	M7.5浆砌块石边沟、截水沟、排水沟
	m3
	15
	按修补体积，以立方米计
	
	

	205-2-10
	C15细石砼（沟底）
	m3
	20
	按修补体积，以立方米计
	混凝土备料、拌合；修补；养生；场地清理
	

	205-2-11
	水泥砂浆修补
	m3
	20
	按修补体积，以立方米计
	清除破损部分；清洗破损基面；选修石料；砂浆、混凝土备料、拌合；修补；养生；场地清理
	

	205-2-13
	混凝土C20修补
	m3
	30
	按修补体积，以立方米计
	
	

	205-2-16
	更换铸铁水篦子（厚30*60*5CM）
	套
	15
	按更换数量，以套计
	揭下井盖、清理基面、井盖基础砂浆整平、更换井盖
	

	205-2-17
	更换复合材质水篦子 （厚30*60*5CM）
	套
	15
	
	
	

	205-2-18
	更换混凝土水篦子材 （厚30*60*5CM）
	套
	10
	
	
	

	205-2-19
	更换铸铁井盖（R=75cm，承重100吨）
	套
	10
	
	
	

	205-2-20
	更换铸铁井盖（R=70cm，承重100吨）
	套
	10
	按更换数量，以套（个）计
	揭下井盖、清理基面、井盖基础砂浆整平、更换井盖
	

	205-2-22
	安装地漏
	个
	10
	按更换数量，以套（个）计
	清理基面、安装、与下水管道连接、试水。
	

	205-3
	防护设施破损修补
	
	
	
	
	

	205-3-1
	7.5浆砌片石挡墙、护面墙修补
	m3
	10
	按修补体积，以立方米计
	搭拆脚手架；清除破损部分；清洗破损基面；选修石料；砂浆、拌合；修补；养生；场地清理
	

	205-3-2
	M7.5浆砌块石挡墙、护面墙修补
	m3
	10
	
	
	

	205-3-4
	混凝土C20修补
	m3
	10
	按修补体积，以立方米计
	混凝土备料、拌合；修补；养生；场地清理
	

	205-3-5
	坡面脚手架（坡面高度20m以内）
	m2
	1000
	按搭设垂直投影面积，以m2计
	场地清理、基础底座处理、搭拆脚手架、铺设及移动工作跳板；
	

	205-3-6
	租用移动脚手架（8M高）
	套·天
	100
	按租赁套数与租赁时间以天计量，费用=脚手架套数×时间天）×单价
	租赁、搭设、拆除、运输
	

	207
	新增挡墙泄水孔 pvcφ100mm
	m
	40
	按泄水孔长度，以m计
	定位；包裹土工布、安装排水管；排水口处理
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单  第300章 路面

	302-7-1
	C30水泥混凝土路面局部破损修补（含外加剂）
	m3
	20
	按修补体积，以m3计
	划线切割；挖（凿）除破损混凝土；周边凿毛；冲洗；边角安设模板，配料，拌合，填筑，捣固；抹平、养生
	

	302-7-2
	C40水泥混凝土路面局部破损修补（含外加剂）
	m3
	120
	按修补体积，以m3计
	划线切割；挖（凿）除破损混凝土；周边凿毛；冲洗；边角安设模板，配料，拌合，填筑，捣固；抹平、养生
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单  第400章 桥梁、涵洞

	401-1-1
	桥梁落水管疏通
	处
	150
	按疏通落水管位置，以处计
	淤塞清理、疏通，畅通排水，现场清理
	

	401-2-1
	伸缩缝胶条更换
	m
	150
	按更换长度，以m计
	橡胶条加热、拆除、安装、现场清理
	

	401-2-9
	伸缩缝锚固混凝土维修（快速修补剂甲供）
	m3
	20
	按维修体积，以m3计
	凿除破碎混凝土，清除干净；混凝土拌合运输、浇筑、养生；现场清理
	

	401-3
	人行道、栏杆混凝土维护
	
	
	

	401-3-1
	环氧砂浆修补
	m2
	2
	按维修面积，以m2计
	凿除破损及松散部分，吹净；环氧砂浆（聚合物、混凝土）拌合、制作、涂抹；养生
	

	401-3-2
	高强度聚合物砂浆修补
	m2
	2
	
	
	

	401-3-3
	环氧混凝土修补
	m3
	2
	按维修体积，以m3计
	
	

	401-3-4
	钢筋更换
	t
	2
	按更换钢管重量，以t计
	除锈；钢筋制作、绑扎；场地清理
	

	401-3-5
	桥梁钢管栏杆更换
	t
	4.6
	
	切割、焊接、除锈、油漆
	

	401-3-7
	栏杆零星刷漆（零星）
	m2
	11250.8
	按涂刷面积，以m2计
	除锈、刷漆（一底两面）
	

	402
	涵洞
	
	
	
	
	

	402-1
	涵洞清理
	
	
	
	
	

	402-1-1
	过水涵清理
	m
	150
	按清理涵洞通道长度，以m计
	清除涵洞内杂草、垃圾等淤塞物；淤塞物运至洞外20m范围内堆放
	清淤物如需外运应另行采用204-6或204-7清单项计算运输费用

	402-1-2
	通道清理
	m
	2490
	
	
	

	402-1-3
	集水井清理
	座
	30
	按清理集水井数量，按座计
	清除淤塞物；淤塞物运至洞外20m范围内堆放
	

	402-2
	涵洞局部维修
	
	
	
	
	

	402-2-1
	零星抹灰(厚2cm)
	m2
	300
	按施工面积，以m2计
	清扫、砂浆配、拌、运；抹平、养生
	

	402-2-2
	涵洞洞身表面修补（环氧砂浆修补抹面厚10mm平面）
	m2
	10
	按施工面积，以m2计
	清扫、环氧砂浆配、拌、运；抹平、养生
	

	402-2-3
	M7.5浆砌片石维修
	m3
	20
	按维修体积，以m3计
	清除原松动石料及风化砂浆，凿成规划形状，剔除杂物；石料选配、砌筑，勾缝，养生
	

	402-2-4
	M7.5浆砌块石维修
	m3
	20
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单  第500章 隧道

	501
	隧道边沟清理（有盖板）
	m
	500
	按清理长度，以m计
	揭盖、盖板，清理，疏通，杂物外运
	

	502
	隧道边沟盖板局部修复 C30
	m3
	2
	按修复体积，以m3计
	凿除破碎混凝土、清理；混凝土配运料，拌合、运输、浇筑，振捣，养生；
	

	503-1
	更换隧道边沟盖板 C30
	m3
	4
	按盖板体积（扣除孔），以m3计
	拆除旧盖板；模板制作、安拆、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土配运料，拌合、运输、浇筑，振捣，养生；预制块安放，砂浆砌筑。
	

	503-2
	盖板钢筋
	t
	2
	按更换重量，以t计
	钢筋除锈、制作、焊接、绑扎、入模
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单  第600章 沿线设施

	601
	调校、校正

	601-1
	护栏调校（4米一片）
	片
	20
	按护栏板整型块数（4米一块），以片计
	线形调整
	

	601-2
	立柱校正
	根
	1
	按校正立柱数量，以根计
	立柱校正
	

	601-4
	标志牌整修
	m2
	20
	按修整标志牌版面面积，以m2计
	标志牌扶正、板面校正、紧固、整修
	

	601-5
	里程桩、百米桩、界碑、警示桩扶正
	块
	10
	按扶正标牌数量，以块计
	调整、扶正
	

	601-6
	防眩板整修
	块
	10
	按图示整修防眩板数量，以块计
	板面校正、紧固、整修
	

	602
	粉刷、油漆
	
	
	
	
	

	602-2
	里程桩、百米桩、界碑、警示桩油漆
	m2
	10
	
	划线、拌灰浆，油漆或粉刷两遍
	

	602-5
	栏杆钢柱、钢扶手刷漆
	m2
	10
	
	清洗基面、打磨、底漆一边、面漆两遍
	

	602-6
	柱式、墙式护栏刷漆
	m2
	100
	
	清洗基面、打磨、刷漆两遍
	

	602-7
	收费岛油漆
	m2
	500
	
	除锈、清洗表面、找平、刷漆
	

	603
	浸塑网维修
	m
	100
	按图示维修隔离栅、防落网长度，以m计
	整理破损网面、铁丝绑扎破损网、紧固
	

	603-2
	隔离栅及防落网局部添置更换
	
	
	
	
	

	603-2-1
	拆除隔离栅立柱（混凝土）
	根
	100
	按图示立柱与斜撑理论重量，以t计
	立柱及组件拆除、现场清理
	

	603-2-2
	拆除隔离栅立柱（钢管及型钢）
	t
	10
	按图示立柱与斜撑理论重量，以t计
	
	

	603-2-3
	拆除隔离栅网面
	m2
	54
	按网框外边缘所包围的净面积计算，以m2计
	拆除网面、现场清理
	

	603-2-4
	浇筑立柱基础 C25
	m3
	10
	按图示浇筑实体体积，以m3计
	混凝土配运料、拌合、浇筑、现场清理
	

	603-2-5
	浇筑立柱基础 钢筋
	t
	4
	按图示基础钢筋重量，以t计
	钢筋除锈、制作、焊接、绑扎、入模
	

	603-2-6
	安装隔离栅钢管立柱（材料甲供）
	t
	2
	按图示立柱与斜撑理论重量，以t计
	成品或半成品制作、加工、转运、安装、现场清理
	

	603-2-11
	安装焊接钢丝网（网片型）（材料甲供）
	m2
	270
	按网框外边缘所包围的净面积计算，以m2计
	成品运输、电焊、安装
	

	604-4
	维修更换活动护栏
	
	
	
	

	604-4-1
	拆除活动护栏
	m
	10
	按沿护栏面量取长度，以m计
	拆除、装车旧护栏
	

	604-4-2
	安装插拔活动钢护栏
	m
	25
	
	安装调试活动护栏
	

	605
	维修更换减速垫
	
	
	
	
	

	605-6
	铸铁减速垫更换（250mm）
	m
	10
	
	
	

	605-7
	环氧砂浆减速垫
	m
	10
	
	砂浆拌合、基层清扫、铺筑、养生
	

	606
	局部补划标线
	
	
	
	
	

	606-1
	振荡标线
	m2
	80
	按标线面积，以m2计
	清扫路面、放样、涂下涂剂，标线涂覆，固化养生
	

	606-3
	清除标线
	m2
	80
	按标线面积，以m2计
	铲除旧标线
	

	607
	更好单面突起路标（普通型）
	个
	50
	按路纽数量，以个计
	拆除、安装、现场清理
	

	608
	收费岛修护
	
	
	
	
	

	608-1
	收费岛贴瓷砖（零星）
	m2
	40
	按铺贴面积，以m2计
	表面清理、砂浆拌合、运输；面砖铺贴、现场清理
	

	608-2
	岛头贴立面标（材料甲供）
	m2
	10
	按版面面积，以m2计
	除锈、表面清洗、找平、刷漆
	

	608-3
	贴反光膜（材料甲供）
	m2
	10
	按版面面积，以m2计
	反光膜剪裁、粘贴
	

	608-5
	更换收费岛防撞柱
	t
	4
	按图纸立柱理论重量，以t计（立柱重量含法兰盘、加劲板、柱帽重量，不扣除法兰盘螺栓孔重量，但螺母垫圈不另行计量）
	制作、转运、安装、现场清理
	

	608-6
	收费站限高门架
	t
	2
	按图纸立柱理论重量，以t计（立柱重量含法兰盘、加劲板、柱帽重量，不扣除法兰盘螺栓孔重量，但螺母垫圈不另行计量）
	
	

	608-7
	收费岛槽钢护栏
	t
	2
	按立柱及横梁的质量之和，以t计
	制作、转运、安装、现场清理
	

	608-8
	整体称台检修盖板（规格：钢板5mm以上）
	t
	1
	按图纸理论重量，以t计
	制作、运输、安装、现场清理
	

	608-9
	收费车道岛沿砂浆修复
	m3
	20
	按实际修补体积，以m3计
	砂浆备料、拌合；修补；养生；场地清理
	

	608-10
	收费车道岛沿C25砼修复
	m3
	10
	按实际浇筑体积，以m3计
	破损混凝土清除、混凝土配运料，拌合、运输、浇筑，振捣，养生；
	

	609
	交通标志牌修复
	
	
	
	
	

	609-1
	拆除立柱
	套
	10
	按拆除数量，按套计
	标志板及组件拆除，装卸、运输；现场清理
	

	609-2
	拆除板面
	套
	20
	
	
	

	609-3
	增设立面标记（材料甲供）
	m2
	10
	按版面面积，以m2计
	准备工作、钻孔固定铝皮、剪裁反光膜、粘贴
	

	609-4
	粘贴反光膜(一级）（材料甲供）
	m2
	10
	按版面面积，以m2计
	剪裁反光膜、粘贴、清理现场
	

	609-5
	粘贴反光膜（二级）（材料甲供）
	m2
	10
	
	
	

	609-6
	粘贴反光膜(三级）（材料甲供）
	m2
	10
	
	
	

	609-8
	更换反光膜（一级）（材料甲供）
	m2
	10
	按版面面积，以m2计
	清除原反光膜、版面清理、剪裁反光膜、粘贴、清理现场
	

	609-9
	更换反光膜（二级）（材料甲供）
	m2
	10
	
	
	

	609-10
	更换反光膜（三级）（材料甲供）
	m2
	10
	
	
	

	609-15
	安装附着式标牌 厚2.5mm (含反光膜)
	m2
	10
	按版面面积不扣除圆弧倒角面积，以m2计
	标志板制作、运输；标志板及组件安装；现场清理
	

	609-16
	安装柱式标牌 厚3mm (含反光膜)
	m2
	10
	
	
	

	609-19
	安装柱式标牌立柱 (无缝镀锌钢管)
	t
	2
	按图纸立柱理论重量，以t计（立柱重量含法兰盘、加劲板、柱帽重量，不扣除法兰盘螺栓孔重量，但螺母垫圈不另行计量）
	立柱制作、运输；立柱及组件安装；现场清理
	

	609-20
	固定零星标志牌制安(版面)
	m2
	10
	按版面面积不扣除圆弧倒角面积，以m2计
	标志板制作、运输；置放
	

	609-21
	固定零星标志牌制安(镀锌钢管)
	m2
	10
	
	
	

	609-22
	落地活动警示标牌
	m2
	5
	
	
	

	609-23
	标志牌基础（C25,含开挖不含钢筋）
	m3
	2
	按浇筑实体体积，以m3计
	工作面清理；模板制作、安拆；混凝土拌合、浇筑；养生；场地清理
	

	609-24
	基础钢筋
	t
	2
	按图纸理论重量，以t计
	钢筋除锈、制作、焊接、绑扎、入模
	

	610
	轮廓标维修及更换
	
	
	
	

	610-5
	附着式轮廓标安装（波形护栏上）
	块
	10
	按不同规格数量，按块计
	钻孔、螺栓固定安装、现场清理
	

	610-6
	附着式轮廓标安装（混凝土护栏上）
	块
	10
	
	
	

	610-7
	隧道反光标（三角形）
	块
	10
	
	
	

	610-8
	隧道轮廓标（矩形）
	块
	10
	
	
	

	610-9
	桥梁轮廓标（矩形）
	块
	10
	
	
	

	611
	防眩板更换
	
	
	
	
	

	611-1
	防眩板支架拆除
	块
	20
	按拆除防眩板数量，以块计
	拆除支架及面板全部组件、装卸、运输
	

	611-2
	防眩板板面拆除
	块
	20
	按拆除防眩板数量，以块计
	拆除支架及面板全部组件、装卸、运输
	

	611-3
	防眩板支架安装
	t
	2
	按图示支架理论重量，按t计
	构件运输、支架螺栓钻孔、支架安装
	

	611-4
	防眩板板面安装(中空吹塑 ，900*220*4mm)（材料甲供）
	块
	20
	按安装防眩板数量，以块计
	版面安装、清理现场
	

	611-5
	防眩板板面安装（玻璃钢，1000*210*4）（材料甲供）
	块
	20
	按安装防眩板数量，以块计
	
	

	612
	临时交通设施
	
	
	
	
	

	612-7
	安装弹性反光立柱  Ф80*750mm(立柱甲供）
	根
	100
	按立柱数量，以根计
	路面清扫；钻孔、螺栓固定；立柱安装
	

	612-8
	LED警示灯
	套
	4
	按警示灯数量，以套计
	运输、安装
	

	612-9
	太阳能双面四格爆闪 长:500mm宽:260mm高:120mm
	台
	2
	按爆闪灯数量，以台计
	运输、安装
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单  第700章 绿化

	701
	中央带绿化日常养护

	701-1
	中央分隔带绿化修剪
	km·次
	143.1
	按施工路线里程长度与频次计量，费用=路段里程长度×保洁次数×单价
	人工整理、修剪、场地清理
	

	701-2
	中央分隔带绿化除草
	km·次
	286.2
	
	除草、现场清理
	

	701-3
	中央分隔带绿化除虫
	km·次
	71.55
	
	调制药水、配药、喷洒、整理
	

	701-4
	中央分隔带绿化施肥
	km·次
	71.55
	
	开沟、撤化肥、覆土
	

	702
	行道树及边坡绿化日常养护
	
	
	

	702-1
	行道树修剪（日常及侵界类）
	km·次
	71.55
	按施工路线里程长度与频次计量，费用=路段里程长度×保洁次数×单价
	人工整理、修剪、清理现场（保证路容路貌美观、侵界的日常修剪）
	

	702-2
	行道树修剪（遮挡标志牌类）
	棵
	200
	按砍伐数量，以棵计
	人工砍伐、清理现场（对遮挡标志牌的树木进行修剪、砍伐）
	

	702-6
	行道树刷白
	km·次
	71.55
	
	调制灰浆、标线、刷白
	

	703
	立交、站房、隧道出入口人工除草
	m2
	139317
	按除草面积，以m2计量
	人工割除绿化带杂草
	

	704
	零星补植
	
	
	
	
	

	704-1
	整理绿化用地
	m2
	24000
	按整理土壤面积，以m2计量
	清理现场、土厚30cm内的挖、填、整平、绿地整理
	

	704-3
	种植土回填
	m3
	20
	按回填体积，以m³计量
	含开挖、运输、人工铺填种植土及种植土的费用。
	

	705
	毛叶丁香 冠幅80-100 高度1.8（材料甲供）
	株
	1000
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单  第800章 站房

	801
	地面修补

	801-7
	修补C25混凝土
	m3
	10
	按砌筑实体体积，以m3计
	凿除破损混凝土、清理工作面、混凝拌合运输、浇筑、养生
	

	801-8
	修补C30混凝土
	m3
	10
	
	
	

	801-9
	修补C40混凝土
	m3
	10
	
	
	

	801-10
	修复地板砖
	m2
	40
	按修复地板面积，以m2计
	拆除、铺装地板、现场清理
	

	802
	房屋修补
	
	
	
	
	

	802-1
	砖砌体
	m3
	10
	按砌筑实体体积（不含空心体积），以m3计
	拌运砂浆；铺砌、、养生；场地清理
	

	802-2
	墙面贴砖
	m2
	10
	按施工面积，以m2计
	表面清理；砂浆拌合、运输；面砖铺贴
	

	802-3
	地面贴砖
	m2
	10
	
	表面清理；砂浆拌合、运输；面砖铺贴
	

	802-4
	金属龙骨拆除
	m2
	10
	
	拆除天棚,清理、堆放旧料、废渣
	

	802-5
	天棚面层拆除
	m2
	10
	
	凿除面层、基层、废渣下地面、堆放
	

	802-6
	金属龙骨安装
	m2
	10
	
	吊件加工、安装。定位、弹线、射钉。选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留等。临时加固、调整、校正。灯箱风口封边、龙骨设置。预留位置、整体调整。
	

	802-7
	石膏板吊顶
	m2
	10
	
	定位、运输、安装、清理现场
	

	802-8
	铝塑板吊顶
	m2
	20
	
	
	

	802-9
	钙塑板吊顶
	m2
	10
	
	
	

	802-10
	铝扣板吊顶
	m2
	10
	
	
	

	802-11
	SBS卷材防水
	m2
	10
	
	铲除渗漏处旧底子、熬制沥青、刷冷底子油或涂料、铺贴卷材、清理废渣并运到指定点等全部工序
	

	802-12
	涂膜防水
	m2
	10
	
	
	

	802-14
	刮腻子2遍
	m2
	3300
	按施工面积，以m2计
	基层清扫、检查、处理、打磨、刮腻子、阴阳角调直
	

	802-15
	内墙涂装（不含腻子）
	m2
	800
	按涂装面积，以m2计
	脚手架搭设、清扫灰土、清污；配浆；涂刷
	

	802-16
	外墙涂装（不含腻子）
	m2
	2500
	
	
	

	802-20
	更换塑钢窗（不含主材塑钢窗）
	m2
	24
	按窗垂直投影面积，以m2计
	剥除周边及支点与墙体或砼构件嵌固部位、拆除、铲灰壳、拆除料分类堆放
	

	802-21
	更换纱窗（铝合金框，玻纤维沙网,带开合功能）
	m2
	10
	按纱窗垂直投影面积，以m2计
	剥除周边及支点与墙体或砼构件嵌固部位、拆除、铲灰壳、拆除料分类堆放
	

	802-24
	新增不锈钢防盗网类
	m2
	20
	按防盗网垂直投影面积，以m2计
	成品件运输、安装，清理现场
	

	802-25
	普通钢质门（含锁具及配件）
	扇
	4
	按安装钢质门数量，以扇计
	成品件运输、安装，清理现场
	

	802-29
	金属面油漆
	m2
	20
	按涂装面积，以m2计
	清洗基面、打磨、底漆一遍、面漆两遍
	

	802-33
	DN500波纹管敷设
	m
	20
	按管道敷设长度，以m计
	下管、铺管、调直、场内转运、安装、接口
	

	803
	清理化粪池
	
	
	
	
	

	803-1
	清理化粪池
	m3
	840
	按清掏物体积，以m3计
	抽粪泵车抽取、外运、现场清理
	

	804
	排水设施维护
	
	
	
	
	

	804-1
	清理下水道
	m
	200
	按清理下水道长度，以m计
	淤塞清理、疏通，畅通排水
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单   第900章  保洁

	901
	路段保洁（主线及匝道-含桥面、隧道路面、低矮标志）

	901-1
	人工保洁
	元/人·月
	315
	按保洁人员数量与工作月数量计量，费用=保洁人员数量×工作月×单价
	1、人工清捡路肩、边坡、边沟、应急停车道垃圾、杂物；2、人工清扫路面边部（包含桥梁、隧道内路面）；3、人工清理桥梁伸缩缝、疏通泄水孔，清理墩台、锥坡表面，清理涵洞、通道内垃圾、杂物；4、人工清洁标志、标牌、反光标、轮廓标、公里桩、防眩板等小型标牌；5、垃圾收集到指定地点、6、包含了加班、津补贴、管理费、税金等所有费用
	

	901-3
	中分带短期集中保洁
	
	
	
	
	

	901-3-1
	中分带短期集中保洁
	次·km
	371.875
	按保洁路线里程长度与频次计量，费用=路段长度×保洁次数×单价
	人工配合客货两用车清捡中分带杂物及垃圾、外运，占道作业
	

	901-4
	移动保洁
	
	
	
	
	

	901-4-1
	中分带移动保洁
	次·km
	371.875
	按保洁路线里程长度与频次计量，费用=路段长度×保洁次数×单价
	人工配合客货两用车清捡中分带杂物及垃圾、外运
	

	901-4-2
	路肩移动保洁
	次·km
	743.75
	
	人工配合客货两用车清捡两侧路肩、边坡、边沟杂物及垃圾、外运
	

	903
	收费广场及管理站房保洁
	
	
	

	903-1
	人工保洁
	元/人·月
	315
	按保洁人员数量与工作月数量计量，费用=保洁人员数量×工作月×单价
	1、人工清洁标志、标牌、反光标志、轮廓标、公里桩等小型标牌；2、清洁收费广场、收费岛、收费亭、收费柱、收费棚的垃圾、杂物、垃圾收集清运到指定地点集中堆放；3、清洁管理站房，清除垃圾、杂物，垃圾清运到指定地点等；4、包含了加班、津补贴、管理费、税金等所有费用
	

	小计
	
	
	
	
	

	清单  第1000章 计日工

	1001
	计日工人工

	1001-1
	临时用普工
	工日
	200
	按实际签证工作时长，以工日计（每工日除隧道工程为7小时外，其余工程均为8小时，）夜间施工可综合按10%增加费用
	计日工适用于除日常清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的工作
	不足4小时按4小时以0.5工日计量，8h＜工作时间≤12h按1.5工日计，12h＜工作时长≤16h按2工日计

	1002
	计日工材料
	
	
	
	
	

	1002-3
	锥标
	个
	200
	按实际签证使用数量，以个计
	
	

	1003
	计日工机械
	
	
	
	
	

	1003-3
	3T以内自卸汽车
	台班
	100
	按实际签证工作时长，以台班计（8小时为一台班）
	适用于除日常清单工作内容以外的应急抢险或不便于计量的工作
	不足4小时按4小时计算以0.5台班计量，如8h＜工作时间≤12h按1.5台班计，12h＜工作时长≤16h按2台班计

	1003-5
	6T以内自卸汽车
	台班
	5
	
	
	

	1003-6
	8T以内自卸汽车
	台班
	5
	
	
	

	1003-11
	25T吊车（轮胎式）
	台班
	2
	
	
	

	1003-15
	1m3以内履带式单斗挖掘机
	台班
	2
	
	
	

	1003-18
	3m3以内轮胎式装载机
	台班
	1
	
	
	

	1003-23
	平板拖车30T以内
	台班
	2
	
	
	

	1003-25
	柴油发电机（15KW）
	台班
	2
	
	
	

	1003-31
	10m以内高空作业车
	台班
	2
	
	
	



备注：
1、本清单所列数量为暂估工程量。
2、 本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。
2、 竞标人资格要求及业绩范围：
1、 具备独立法人资格，具有有效的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证。
2、具备建筑劳务资质或日常养护甲级或公路工程施工总承包叁级及以上资质。
  3、提供近5年（2015年1月1日至今）从事过2个及以上高速公路日常养护业绩证明（合同复印件或扫描件）。
 4、信誉要求：比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。
（注：须由比选申请人对信誉要求作出真实性承诺并附网页查询截图，并加盖比选申请人公章。）
[bookmark: _Toc179632539][bookmark: _Toc246996912][bookmark: _Toc152042298][bookmark: _Toc246996169][bookmark: _Toc144974490][bookmark: _Toc247085683][bookmark: _Toc152045522][bookmark: _Toc296602413]三、竞争性比选响应文件的相关要求：
1、竞标报价说明：
（1）竞标报价为全费用综合单价。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选方要求的增值税普通发票（税率为：3%）。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选方重新开具发票，并向竞争性比选方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
竞标人应按照比选方要求，及时向比选方开具税率3%的增值税普通发票。因竞标人开具发票不及时给比选方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
（2）报价表中的工程量为竞争性比选方暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。
（3）本项目最高总限价为：4396749元（大写：肆佰叁拾玖万陆仟柒佰肆拾玖元整）。
注：竞标人的竞标报价均不得超过比选方公布的相应最高限价否则均为无效竞标（详见格式“七、已标价报价清单”）。
  竞标人不得恶意低价竞标，如低价中标后又主动放弃中标资格的单位将纳入高速集团施工单位黑名单，以后不得参与集团内项目投标或竞标。
 竞标人中标后，每1KM管养路段需缴纳0.2万元履约保证金，按乙方实际管养里程计算，乙方应缴纳履约保证金10.62万元整。要求乙方须在收到中标通知书后 5 个工作日内采用履约保函或现金保证金方式足额缴纳履约，经甲方确认后签订合同。保证金在合同期满和所有工程交工并验收合格后（以最晚的时间为准），在乙方无任何违约或赔偿等的情况下退还，现金保证金不计利息。
竞标人在中标后，合同履行期间，对于农民工工资管理，需服从比选人相关管理办法的要求。
2、本次竞争性比选响应文件的组成：
①报价书；
②法定代表人身份证明及授权委托书；
③竞争性比选响应单位有效的资质证书、营业执照、银行开户许可证、安全生产许可证；
④业绩证明资料
⑤已标价报价清单。
3、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：
竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。
4、 评标办法：本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按投标人报价金额由低到高的顺序进行评审。若出现最低报价相同时则进行第二轮报价。
五、竞争性比选须知
（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从本文件挂网起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（[image: IMG_257]http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（[image: IMG_257]http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。
（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网
（[image: IMG_257]http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（[image: IMG_257]http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。
（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。
（四）竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年  08 月 10 日上午 10  时  00  分。
（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。
（六）密封要求：
按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：重庆通力高速公路养护工程有限公司渝邻高速公路日常养护工程劳务协作项目竞争性比选响应性文件在2020年 08 月 10 日上午 10  时 00 分前不得开启。
（七）廉政约定：
为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性甲方明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：
举报电话及联系人：谢甜甜    举报传真：023-89187977
我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。
（八）采购合同（附后）：
（九）竞争性比选人联系方式：
竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司
地址：重庆市渝北区新南路52号
联系人：刘老师      电话：023-89063871       郭老师 电话：15178718901
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重庆通力高速公路养护工程有限公司
渝邻高速公路日常养护工程劳务协作外包合同
甲方（发包方）：重庆通力高速公路养护工程有限公司
地址：重庆市渝北区新南路52号               邮编：401147
负责人：代高飞                             职务：董事长
乙方（承包方）：*********
地址：********                              邮编：401120 
负责人: ******                              职务：
依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着公平、公正原则，签订本养护劳务分包合同。乙方作为养护劳务协作工作实施主体及安全主体，应组织好养护劳务协作施工及管理工作，并承担养护劳务协作施工的安全监管责任。经双方协商达成如下协议：
第1条 项目范围
高速区域 G65包茂高速公路渝邻段（K1495+000-K1548+108） ，具体管养里程为 53.108千米。
   第2条 工作内容
2.1站房、收费广场、服务区公共区域保洁，沿线边沟清理、绿化修枝等季节性或集中性临时劳务用工，详见暂定工作清单，以业主下达任务为准，具体工作内容详见工程量清单。
2.1.1、沿线边沟清理：人工清理沿线边沟、截、排水沟；
2.1.2、绿化：人工对行道树剪枝、刷白，中央隔离带植物的修剪等工作；
2.1.3、其他季节性或集中性临时劳务用工的具体工作内容详见工程量清单。此部分工作内容的结算，按报价清单单价进行结算。
2.3完成甲方委托的其他零星项目工作或应急任务。
2.3.1、乙方须无条件接受甲方根据现场实际需要委托的零星项目；
2.3.2、对于突发事件，乙方须组织相应的人员、设备进行抢险救援等。
2.3.3、具体项目以甲方下达任务为准。
第3条 甲方权责
3.1对管辖路段出现的病害及时派发工单，督促乙方限时处治恢复，并审核乙方上报的日常养护施工组织计划。
3.2负责明确乙方分包作业质量标准，制定相应的质量考核、奖惩办法。
3.3 依据合同工期与施工组织设计，及时支付进度款。
3.4 协调各方工作。
3.5 按有关规定组织和参加现场收方、计量、验收工作。
3.6根据上级有关部门指示或要求，对乙方作业内容计划、标准提出调整要求。
3.7有权要求乙方及时进行本路段范围内的应急、抢险、抢修等工作。
3.8有权要求乙方撤换不能胜任工作的养护管理人员。
3.9有权对机械保洁任务进行合理安排，并督促乙方对养护工程驾驶员进行管理和考核。
3.10负责缴纳资产属甲方的养护设备的保险费、年审费用。
3.11有权督促乙方是否对其养护工等按时缴纳了养老、医疗、失业、生育、工伤保险。
3.12甲方根据《养护工程考核办法》对乙方进行履约评价考核和月度考核，若未达到《养护工程考核办法》相关要求，甲方有权利终止或解除合同。
3.13由于国家政策改变、甲方股权形式改变以及甲方上级单位关于日常养护工作的管理发生变化，甲方有权单方终止或解除合同，乙方不得要求进行相关违约补偿。
第4条 乙方权责
4.1  根据甲方派工单要求按时保质的完成各项养护任务。
4.2 及时向甲方提供施工组织和交通组织计划并经甲方认可后实施，在施工过程中乙方不得擅自改变现场管理机构、人员、机械设备和安全措施等。乙方保证按批准的计划进度进行施工，若甲方发现实际进度与计划进度不符，无法确保工程在协议规定的时期内完成时，可要求乙方增加人员和机械设备，乙方不得拒绝。
4.3乙方的用工必须严格执行国家相关法律规定，并高度重视安全生产，负责对施工作业人员进行安全教育和指导，并做好相应的安全记录。乙方设备和乙方职工的人身意外险，均由乙方自行投保，保险费由乙方承担，并已包含在施工合同总价中，不单独计量。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担全部责任及所发生的费用。乙方未做好安全记录、或未足额全面购买保险、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。
4.4必须遵守本工程沿线有关部门对施工现场交通、施工噪音和环境保护等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。乙方有责任做好与施工有关的环境保护工作，妥善处理弃土等的施工垃圾，如因此引起的全部责任均由乙方自行承担。乙方未进行有效交通噪音和环境管理、未取得相关审批、未做好环保工作、未妥善处理施工垃圾、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。
4.5乙方在养护施工作业过程中应正确使用和维护高速公路设施，严禁违章作业，若由于乙方原因造成高速公路及其设施受到损害的，乙方应及时修复并赔偿损失。乙方未进行设施保护、未正确适当使用和维护设施、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。
4.6乙方应按照相关规范和要求严格施工，确保工程质量，按施工协议要求时间完工和交付使用。在缺陷责任期内，因乙方原因引起的质量问题由乙方完成缺陷修复，直至工程合格，并由乙方承担修复费用。如乙方拒绝在要求时间内履行缺陷修复责任，或多次整改仍然不合格，则甲方有权委托另外有相应资质的单位完成，修复费用从乙方工程款中支付，且乙方承担相应的违约责任。若因返工造成任何不良影响或经济损失的，由乙方承担违约责任。在施工过程中甲方可随时抽检，一旦发现不符合要求的，乙方应无条件返工并承担由此造成的一切损失。
4.7乙方应加强对施工安全管理，高度重视安全生产，加强对工人的安全培训和指导，并做好相应的安全资料。乙方未做好安全资料、或未做好安全培训、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。
4.8对施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线进行保护及承担相应费用。
4.9在养护工程施工作业过程中，要制订相关的预案，要确保道路畅通。乙方未制定预案、或未能履行上述义务的，甲方有权要求乙方限期整改。
4.10乙方施工完毕后，应及时清理现场，确保道路畅通、安全，否则，将承担由此造成的全部责任。乙方未做现场清理、未及时撤离人员和设备等、或未能履行上述义务、或因乙方原因导致交通堵塞、交通事故的，相关责任由乙方承担，甲方有权要求乙方限期整改。
4.11除不可抗拒的自然灾害外，养护维修作业在任何情况下应保持高速公路行车安全畅通。
4.12乙方对影响道路行车安全的施工作业项目，应在得到甲方通知24小时内进行维修，若因维修不及时或养护不当而造成的交通安全事故承担一切责任和损失赔偿。乙方未能在上述时限进行维修的，甲方有权委托第三人处理，相关费用全部由乙方承担。
4.13按时完成甲方交办的所有日常养护任务，并每周按时提交工单交甲方审核并按要求将数据录入养护系统，接受甲方的检查。协议期届满前，乙方应向甲方移交完整的工程档案资料。乙方未按时完成日常养护任务、或未能及时录入系统的，每迟延一天，按照2000元标准向甲方支付迟延违约金。
4.14自觉接受并积极配合甲方安排的日养护工程相关工作及检查、监督工作，积极配合上级有关部门的各种检查、评比活动。
4.15提供与工程项目所匹配的相应设备、车辆、小型工具以及接送项目实施人员的交通客车。
    4.16承担甲方提供的养护车辆、养护设备的所有安全责任，并无条件的接受甲方对车辆设备状况的检查和考核。乙方应加强作业人员的安全教育和安全管理，不得违反重庆市交通委员会、重庆高速集团有限公司以及甲方制定的关于高速公路施工安全作业管理相关规定安排驾驶员工作和施工作业，否则一切后果由乙方自行全部承担，乙方对施工作业人员和施工车辆（含甲供车辆）使用期间所发生的一切交通事故或其他事故负全部责任。
4.17乙方应对和处理突发事件的工人不低于6人。乙方未安排满足甲方要求的人员数量处理的，相关责任由乙方承担，甲方有权要求乙方即刻安排足额人数处理。
4.18无条件做好抢险救灾的准备工作，应积极配合甲方和有关部门做好排除道路安全隐患、清理现场、保持畅通等工作。
4.19乙方应无条件依法为养护工按时足额缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤保险等，并承担遣散养护工的所有补偿、赔偿等费用。乙方未能做好养护工社保、劳动保护，劳动用工、工伤赔偿等的，甲方有权要求乙方依法处理，否则乙方应按每次5000元标准向甲方支付违约金。
4.20乙方不得违反高速公路交通安全的规定安排驾驶员工作，否则一切后果由乙方自行承担；乙方应对车辆使用期间所发生的一切交通事故或其他事故负全部责任；本合同协议终止或解除后，乙方必须在保证各托管设备完整并可正常使用的前提下，经甲方验收合格后，将所有托管设备（包括托管车辆的配件、附件）如数移交给甲方，如有遗失或毁损的，由乙方承担修复、赔偿责任且甲方有权从工程款中予以扣除。乙方未能履行上述义务、或因乙方原因导致交通堵塞、交通事故的，相关责任由乙方承担，甲方有权要求乙方限期整改。
4.21乙方承诺具备履行本合同所需全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。因乙方不具备或不再具备相应资质、许可等的，甲方有权立即解除本合同。
4.22乙方应当安排具备相应资质的人员进行保洁、养护等，对有关人员进行培训，对作业过程中的事故负责。乙方应当与作业人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。乙方未能做好员工的社保、劳动保护，劳动用工、工伤赔偿等的，甲方有权要求乙方依法处理，否则乙方应按每次5000元标准向甲方支付违约金。
4.23乙方接受并配合国家审计机关和其他相关职能部门依职权对合同项目进行的审计等方面的工作，并承诺履行符合国家法律规定的审计决定。
 4.24 合同履行期间，对于农民工工资管理，需服从甲方相关管理办法的要求。
第5条 工程进度及质量要求
5.1 施工工期：21个月，自2020年8月20日至 2022年5月19日。具体起始时间以养护合同签订为准。）
5.2乙方应根据甲方审定的年度、月度工作计划及任务制定相应的施工组织，并于每月10日前上报每月日常养护工作施工组织。
5.3暂停施工:
5.3.1甲方认为在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后7日内提出书面处理意见。
5.3.2乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
5.3.3乙方在接到甲方要求复工的书面通知后，应复工。
5.3.4停工责任在乙方，由乙方负违约责任，并承担所发生的费用，工期不予顺延。如非乙方责任原因造成的停工，甲方应承担相应的停工责任并顺延工期。
5.4工期延误
对以下造成完工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：
5.4.1工程量增加；
5.4.2不可抗力或上级领导要求停工；
5.4.3甲方同意工期相应顺延的其它情况。
5.4.4非上述原因，工程不能按施工协议工期完工，乙方每延期完工一天，甲方按每日2000元要求乙方支付违约金。
5.5乙方应认真按照本协议相关要求，高速公路养护标准、规范的要求以及甲方依据施工协议发出的指令施工，建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。随时接受甲方及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件。并按甲方及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用，工期不予顺延。
5.6凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
5.7双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
5.8本合同中由乙方自行组织的材料应由甲方现场验证并同意使用后才能使用，或者乙方提供材料的出厂证书、抽检报告后经甲方同意后也可使用，乙方擅自使用不符合规定的材料造成的事故及损失由乙方承担相关责任及费用。
5.9其它未尽事宜按高速公路相关养护工程技术标准及规范执行。
第6条 费用及支付原则
6.1本合同为固定单价合同。
6.2合同费用的组成：
6.2.1人工费、国家法定节假日加班费、遣散人员补偿费、机械、材料费（非甲供材料部分）、质检（自检）、安装、安全文明施工费、交通组织费、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、竣工文件编制和交竣工验收等费用，以及施工协议明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
6.2.2保险费用不得低于工程总造价的3.6‰，该费用已计入工程量清单中的各项单价中。为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（包括工伤保险等）及其他商业险种。乙方商业险种应按甲方要求购买雇主责任险（保险额度要求为有工伤保险的人员商业保险额度不低于60万，无工伤保险的人员商业保险额度不低于100万，另附加医疗保险5万/人）。为加强对乙方设备保险管理，乙方必须按照国家相关要求对投入施工使用的设备购买财产一切险、设备第三者责任险（保额不低于50万元）、雇主责任险（保额不低于100万元）等保险。保险金不足以赔偿损失时，由乙方自行负责赔偿。
6.2.3安全生产费：工程量清单中安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等（详见《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号）。按工程造价的1.5%计取，在工程量清单中单列，结算时由乙方提供用于安全生产的证明发票（该发票必须符合法律法规的规定和甲方的要求）和安全生产费用使用清单，经甲方代表审核无误后，依据安全生产费用实际使用金额计入实际工程结算款中一并支付，并统一开具增值税普通发票,但安全生产费用的结算金额最高不超过工程造价的1.5%。
6.4支付原则:
6.4.1按月计量，按季支付。
6.4.2年度末期支付，工程全部完工并经甲方验收合格后以及乙方按时按要求提交了合格的文件后甲方才予办理年度末期支付，否则甲方将不予支付。
6.4.3 付款前，乙方应按甲方要求向甲方提供相应金额增值税普通发票，否则付款顺延。
6.5发票的开具
6.5.1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税普通发票，税率为3%，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
6.5.2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具增值税普通发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
6.5.3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税普通发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税普通发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。
6.5.4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

第7条 履约保证金
7.1按比选文件约定，每1KM管养路段需缴纳0.2万元履约保证金，按乙方实际管养里程计算，乙方应缴纳履约保证金10.62万元整。要求乙方须在收到中标通知书后 5 个工作日内采用履约保函或现金保证金方式足额缴纳履约，经甲方确认后签订合同。
7.2、保证金在合同期满和所有工程交工并验收合格后（以最晚的时间为准），在乙方无任何违约或赔偿等的情况下退还，现金保证金不计利息。
第8条违约责任
8.1如有以下情况视为违约：
8.1.1乙方未及时执行甲方工作指令（包括拖延任务时间），甲方按2000元/次要求乙方支付违约金；
8.1.2乙方未及时执行甲方发出的消除安全隐患的工作指令，甲方按5000元/次要求乙方支付违约金；
8.1.3甲方每月根据《日常养护内外业月检查评分表》对乙方进行打分，考核得分低于95分时（不含95），每低一分，甲方按2000元/分•月要求乙方支付违约金；
8.1.4乙方未及时完成甲方工作指令或整改指令，甲方为保证高速公路养护质量和安全，有权请第三方完成施工，产生的工程费用从乙方计量款中三倍扣除作为违约金；
8.1.5乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
8.2 乙方违约的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未能按甲方要求改正或发生三次及以上违约情况的，甲方有权随时解除本合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。
第9条工程结算和变更
9.1 本合同清单单价部分，单价不予变更。工程量以实际完成工程量和单价进行结算。
9.2 因甲方工作需要安排的工作，合同中没有清单单价的其变更和结算方式如下：
9.2.1 合同中有类似于变更工程的价格，结算方式为：类似清单单价*实际工程量。
9.2.2 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提供报价，甲方审定后进行结算和支付，计算方式为：甲方审定价格*实际工程量。
审定依据：1、《重庆市公路养护工程预算定额》及配套的《重庆市公路养护工程预算编制办法》（2012年1月1日施行）；
2．《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》【2007】；
3．集团编制的《重庆高速公路养护定额》（2010年）；
4、其他经业主认可的编制依据。
第10条资料管理
10.1乙方根据《重庆高速公路养护管理体系汇编》规定及甲方相应的资料管理办法进行编制完工后提交完整的工程资料一式两份后进行末期支付。
10.2乙方应根据甲方要求及时将日常养护工程的相关资料录入养护综合信息系统。
10.3乙方应每月按照甲方要求按时提交日常养护工程质量验收及每月检查等日常养护相关资料。
第11条争议
在发生因履行本施工协议而引起的或与本施工协议有关的争议时，双方应首先通过友好协商解决或请相关主管部门进行调解，如当事人不愿调解或调解不成的，双方均有权向重庆仲裁委员会提请仲裁。
发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
11.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
11.2 调解要求停止施工，且为双方接受；
   11.3 仲裁机构要求停止施工；
11.4 法院要求停止施工。
第12条合同终止的条件
12.1合同终止的条件：
12.1.1因甲方或高速集团体制调整或经营模式发生改变等因素引起合同不可执行时，甲方可单方面终止或解除合同而不承担任何违约责任。
12.1.2乙方如果出现连续两个季度（6个月）履约评价不满足甲方考核管理办法的要求（季度履约评价得分低于85分），甲方有权利终止合同。
12.1.3乙方在一个自然年度内，如果全年履约评价不满足甲方考核管理办法的要求得分（四个季度得分加权平均后得分低于85分），甲方有权利终止合同。
12.1.4乙方在一个自然年度内，如果全年月度考核不满足甲方考核管理办法的要求得分（全年月度考核平均分得分低于75分），甲方有权利终止合同。
12.1.5乙方在一个自然年度内，如果出现两次一般安全生产责任事故或者一次较大安全生产责任事故，甲方有权利终止合同。
12.1.6因乙方原因发生重大安全事故或重大质量问题，甲方有权利终止合同。
12.1.7在合同期限内，乙方若不愿意继续履行合同应提前 30 天书面通知甲方，经甲方同意后本合同方可解除。
12.1.8乙方将日常养护工程劳务协作合同进行再分包或转包，经甲方确认属实，甲方有权利终止合同。
第13条附则
    13.1 施工协议条款未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。
13.2 本施工协议一式玖份，甲方执伍份，乙方执肆份，各文本均具有同等法律效力，自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同到期，结算价款完毕后自行终止。



甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）
重庆通力高速公路养护工程有限公司        
法定代表人                             法定代表人
或授权代表：                           或授权代表：
项目负责人：                           项目负责人：
经办人：                               经办人： 
日期：    年   月   日                 日期：    年    月   日  
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渝邻高速公路日常养护工程劳务协作外包合同
之安全生产合同
　　
为在渝邻高速公路日常养护工程劳务协作项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称甲方）与承包单位      ********** （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。
2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。
5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。
6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。
7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。
二、乙方职责
1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。
2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。
3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。
5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。
7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。
8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。
9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。
10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。
12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。
13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
14、乙方指定项目现场安全责任人：**** 
三、违约责任
1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。
3、在施工过程中造成事故及死亡的，乙方承担全部责任外，甲方还将对乙方进行罚款处理：
（1）该项目实施过程中发生安全事故，造成不良影响的，甲方将对该项目按照5000—10000元计收违约金；
（2）该项目实施过程中发生安全责任事故，甲方将对该项目按照10000—50000元计收违约金；
4、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。
四、本合同作为《渝邻高速公路日常养护工程劳务协作外包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
五、合同签约地：重庆市渝北区新南路52号。
六、其他：双方必须严格执行本协议，施工单位必须严格按照本协议内容和甲方以及执法大队要求进行安全管理，在施工过程中造成的伤亡事故，由施工方承担一切经济损失及责任。
七、本合同一式玖份，甲方执伍份，乙方执肆份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。
 
甲方:（盖章）                           乙方:（盖章）
重庆通力高速公路养护工程有限公司        
法定代表人                               法定代表人
或委托代理人：                          或委托代理人：

安办负责人：                            部门负责人：

经办人：                                经办人：

签订时间：                              签订时间：

渝邻高速公路日常养护劳务协作外包合同
之廉政合同
　　根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与 **********（以下称乙方），特订立如下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格执行《渝邻高速公路日常养护工程劳务协作外包合同》的相关条款，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。
（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。
第五条　双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。
第六条本合同作为《渝邻高速公路日常养护工程劳务协作外包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第七条本合同一式玖份，甲方执伍份，乙方执肆份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）　　                     乙方：（盖章）
重庆通力高速公路养护工程有限公司      

法定代表人                             法定代表人
或授权代表：                           或授权代表：

经办人：                      　　     经办人：
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日
甲方监督单位（盖章）                   乙方监督单位（盖章）
日期：     年   月   日                日期：     年    月    日


协作（分包）单位安全生产考核办法

为规范通力高速公路养护工程有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平,制定本考核办法。 
一、适用范围 
本考核办法适用于通力高速公路养护工程有限公司有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作，从本考核办法实行之日起，《项目施工现场安全文明施工管理办法（试行）》（通力高司[2010]13 号）文件进行废止,按本考核办法执行。 
二、 考核依据 
（一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件； 
（二）行业标准、规范、规程、强制性条文； 
（三）地方性管理条例、办法； 
（四）设计文件、合同文件及相关管理办法。 
三、考核责任部门 
通力公司各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程 合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。
四、考核对象 
各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考 核对象。 
五、考核工作程序 
（一）开展安全检查 
1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆通力高速公路养护工程有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。 
2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。 
3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。 
（二）发布考核通知 
对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。 
（三）考核结果反馈 
1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门； 
2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。
六、考核工作要求 
（一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。 
（二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。





















协作（分包）单位安全生产考核标准

一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元； 
二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元； 
三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元； 
四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元； 
五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元； 
六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元； 
七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元； 
八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知 
业主公司监控站，每次处罚 500 元； 
九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元； 
十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯,必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元； 
十一、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500 元； 
十二、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元； 
十三、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元； 
十四、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000元； 
十五、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元； 
十六、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元； 
十七、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元； 
十八、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元； 
十九、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元； 
二十、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元； 
二十一、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500元。 
二十二、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元。 
二十三、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外通力公司将依法追偿。
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竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）





　　　　   　                        




重庆通力高速公路养护工程有限公司
渝邻高速公路日常养护工程劳务协作项目竞争性
比选响应文件














竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）



目  录

一、报价书
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、竞争性比选响应单位有效的资质证书、营业执照、银行开户许可证、安全生产许可证
四、业绩证明资料
五、已标价报价清单
































[bookmark: _Toc265510122]一、报价书
致：重庆通力高速公路养护工程有限公司
1． 我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司渝邻高速公路日常养护工程劳务协作项目竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）                     （¥                           ）竞标，并按约定实施。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。
3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。






竞 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 

        年        月        日










二、法定代表人身份证明及授权委托书

[bookmark: _Toc262547328]（一）法定代表人身份证明
竞标人名称：                                           
单位性质：                                             
地址：                                                
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：            （法人手签） 性别：           年龄：         职务：            
系                                         （竞标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          竞标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           




注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。
[bookmark: _Toc262547329]
（二）授权委托书 


本人 	         （姓名）系                （竞标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司渝邻高速公路日常养护工程劳务协作项目劳务分包报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权
附：法定代表人身份证明。


竞  标  人：              	    （盖单位公章） 
法定代表人： 		（签字）
身份证号码：                 	
委托代理人： 	（签字）
身份证号码： 	




     	年  	月 	日












三、竞争性比选响应单位有效的资质证书、营业执照、银行开户许可证、安全生产许可证、信用查询等
四、业绩证明资料




















五、已标价报价清单
项目名称：重庆渝邻高速公路有限公司日常养护工程劳务协作项目    货币单位: 人民币 元
	清单编号
	项目名称
	单位
	数量
	上限价
	金额
	综合单价
	金额
	备注

	清单   第100章  总则
	
	
	
	
	
	
	

	101-1
	安全生产费
	项
	1
	64976.58
	64977
	
	
	按工程造价1.5%记取，不作为竞争性报价

	小计
	
	
	
	64977
	
	
	

	清单 第200章 路基
	
	
	
	
	
	
	

	201
	人工清除杂草
	次·延公里
	368.865
	582.12
	214724
	
	
	

	202
	路肩硬化（60cm*5cm C15）
	m
	2000
	17.78
	35560
	
	
	

	203-1
	边沟、排水沟、截水沟清理（无盖板）
	m·次
	165000
	2.43
	400950
	
	
	

	203-2
	沉沙井清理
	个·次
	58
	28.31
	1642
	
	
	

	204-1
	人工分解小孤石
	m3
	30
	79.99 
	2400
	
	
	

	204-2
	人工排除裸露危石
	m3
	30
	152.15 
	4565
	
	
	

	204-3
	人工装车
	m3
	300
	16.29
	4887
	
	
	

	204-4
	挖掘机械装车
	m3
	750
	3.40 
	2550
	
	
	

	204-6
	弃碴远运（30KM以内）
	m3·KM
	13500
	1.75
	23625
	
	
	

	204-7
	弃碴远运（30KM以上）
	m3·KM
	150
	1.09
	164
	
	
	

	204-9
	水毁等施工现场搭设竹跳板
	㎡
	75
	20
	1500
	
	
	

	205-1
	水泥砂浆修补排水、防护设施裂缝
	m
	150
	14.21
	2132
	
	
	

	205-2
	排水设施破损修补
	
	
	
	
	
	
	

	205-2-1
	人工挖沟土方
	m3
	75
	24.48 
	1836
	
	
	

	205-2-2
	人工挖沟石方
	m3
	75
	45.40 
	3405
	
	
	

	205-2-3
	人工挖基坑土方
	m3
	75
	32.97 
	2473
	
	
	

	205-2-4
	人工挖基坑石方
	m3
	75
	53.88 
	4041
	
	
	

	205-2-5
	人工回填土石方
	m3
	75
	16.59
	1244
	
	
	

	205-2-6
	M7.5浆砌片石边沟、截水沟、排水沟
	m3
	15
	394.36
	5915
	
	
	

	205-2-7
	M7.5浆砌块石边沟、截水沟、排水沟
	m3
	15
	446.69
	6700
	
	
	

	205-2-10
	C15细石砼（沟底）
	m3
	20
	598.45
	11969
	
	
	

	205-2-11
	水泥砂浆修补
	m3
	20
	596.31
	11926
	
	
	

	205-2-13
	混凝土C20修补
	m3
	30
	643.24
	19297
	
	
	

	205-2-16
	更换铸铁水篦子（厚30*60*5CM）
	套
	15
	196.08
	2941
	
	
	

	205-2-17
	更换复合材质水篦子 （厚30*60*5CM）
	套
	15
	167.06
	2506
	
	
	

	205-2-18
	更换混凝土水篦子材 （厚30*60*5CM）
	套
	10
	148.41
	1484
	
	
	

	205-2-19
	更换铸铁井盖（R=75cm，承重100吨）
	套
	10
	718.80 
	7188
	
	
	

	205-2-20
	更换铸铁井盖（R=70cm，承重100吨）
	套
	10
	624.99
	6250
	
	
	

	205-2-22
	安装地漏
	个
	10
	31.94
	319
	
	
	

	205-3
	防护设施破损修补
	
	
	
	
	
	
	

	205-3-1
	7.5浆砌片石挡墙、护面墙修补
	m3
	10
	407.51
	4075
	
	
	

	205-3-2
	M7.5浆砌块石挡墙、护面墙修补
	m3
	10
	427.87
	4279
	
	
	

	205-3-4
	混凝土C20修补
	m3
	10
	782.95
	7830
	
	
	

	205-3-5
	坡面脚手架（坡面高度20m以内）
	m2
	1000
	17.46
	17460
	
	
	

	205-3-6
	租用移动脚手架（8M高）
	套·天
	100
	9.70 
	970
	
	
	

	207
	新增挡墙泄水孔 pvcφ100mm
	m
	40
	31.93
	1277
	
	
	

	小计
	
	
	
	820084
	
	
	

	清单  第300章 路面
	
	
	
	
	
	
	

	302-7-1
	C30水泥混凝土路面局部破损修补（含外加剂）
	m3
	20
	812.10 
	16242
	
	
	

	302-7-2
	C40水泥混凝土路面局部破损修补（含外加剂）
	m3
	120
	846.33 
	101560
	
	
	

	小计
	
	
	
	117802
	
	
	

	清单  第400章 桥梁、涵洞
	
	
	
	
	
	
	

	401-1-1
	桥梁落水管疏通
	处
	150
	6.06
	909
	
	
	

	401-2-1
	伸缩缝胶条更换
	m
	150
	80
	12000
	
	
	

	401-2-9
	伸缩缝锚固混凝土维修（快速修补剂甲供）
	m3
	20
	1505.3
	30106
	
	
	

	401-3
	人行道、栏杆混凝土维护
	
	
	
	
	

	401-3-1
	环氧砂浆修补
	m2
	2
	315.49
	631
	
	
	

	401-3-2
	高强度聚合物砂浆修补
	m2
	2
	158.48
	317
	
	
	

	401-3-3
	环氧混凝土修补
	m3
	2
	10189.86
	20380
	
	
	

	401-3-4
	钢筋更换
	t
	2
	6358.75
	12718
	
	
	

	401-3-5
	桥梁钢管栏杆更换
	t
	4.6
	9971.18
	45867
	
	
	

	401-3-7
	栏杆零星刷漆（零星）
	m2
	11250.8
	26.20 
	294771
	
	
	

	402
	涵洞
	
	
	
	
	
	
	

	402-1
	涵洞清理
	
	
	
	
	
	
	

	402-1-1
	过水涵清理
	m
	150
	37.50 
	5625
	
	
	

	402-1-2
	通道清理
	m
	2490
	19.4
	48306
	
	
	

	402-1-3
	集水井清理
	座
	30
	105.78 
	3173
	
	
	

	402-2
	涵洞局部维修
	
	
	
	
	
	
	

	402-2-1
	零星抹灰(厚2cm)
	m2
	300
	17.57
	5271
	
	
	

	402-2-2
	涵洞洞身表面修补（环氧砂浆修补抹面厚10mm平面）
	m2
	10
	148.89
	1489
	
	
	

	402-2-3
	M7.5浆砌片石维修
	m3
	20
	315.1
	6302
	
	
	

	402-2-4
	M7.5浆砌块石维修
	m3
	20
	361.19
	7224
	
	
	

	小计
	
	
	
	495089
	
	
	

	清单  第500章 隧道
	
	
	
	
	
	
	

	501
	隧道边沟清理（有盖板）
	m
	500
	5.82
	2910
	
	
	

	502
	隧道边沟盖板局部修复 C30
	m3
	2
	1324.57
	2649
	
	
	

	503-1
	更换隧道边沟盖板 C30
	m3
	4
	1434.38
	5738
	
	
	

	503-2
	盖板钢筋
	t
	2
	6358.75
	12718
	
	
	

	小计
	
	
	
	24015
	
	
	

	清单  第600章 沿线设施
	
	
	
	
	
	
	

	601
	调校、校正
	
	
	
	
	
	
	

	601-1
	护栏调校（4米一片）
	片
	20
	37.14 
	743
	
	
	

	601-2
	立柱校正
	根
	1
	27.03 
	27
	
	
	

	601-4
	标志牌整修
	m2
	20
	137.34 
	2747
	
	
	

	601-5
	里程桩、百米桩、界碑、警示桩扶正
	块
	10
	5.15 
	52
	
	
	

	601-6
	防眩板整修
	块
	10
	8.13 
	81
	
	
	

	602
	粉刷、油漆
	
	
	
	
	
	
	

	602-2
	里程桩、百米桩、界碑、警示桩油漆
	m2
	10
	14.55
	146
	
	
	

	602-5
	栏杆钢柱、钢扶手刷漆
	m2
	10
	43.41
	434
	
	
	

	602-6
	柱式、墙式护栏刷漆
	m2
	100
	25.23
	2523
	
	
	

	602-7
	收费岛油漆
	m2
	500
	19.4
	9700
	
	
	

	603
	浸塑网维修
	m
	100
	3.57
	357
	
	
	

	603-2
	隔离栅及防落网局部添置更换
	
	
	
	
	
	
	

	603-2-1
	拆除隔离栅立柱（混凝土）
	根
	100
	13.11
	1311
	
	
	

	603-2-2
	拆除隔离栅立柱（钢管及型钢）
	t
	10
	702.39
	7024
	
	
	

	603-2-3
	拆除隔离栅网面
	m2
	54
	2.55
	138
	
	
	

	603-2-4
	浇筑立柱基础 C25
	m3
	10
	776.16
	7762
	
	
	

	603-2-5
	浇筑立柱基础 钢筋
	t
	4
	5821.20 
	23285
	
	
	

	603-2-6
	安装隔离栅钢管立柱（材料甲供）
	t
	2
	1866.35
	3733
	
	
	

	603-2-11
	安装焊接钢丝网（网片型）（材料甲供）
	m2
	270
	27.31
	7374
	
	
	

	604-4
	维修更换活动护栏
	
	
	
	
	
	
	

	604-4-1
	拆除活动护栏
	m
	10
	15.52
	155
	
	
	

	604-4-2
	安装插拔活动钢护栏
	m
	25
	102.84
	2571
	
	
	

	605
	维修更换减速垫
	
	
	
	
	
	
	

	605-6
	铸铁减速垫更换（250mm）
	m
	10
	191.56
	1916
	
	
	

	605-7
	环氧砂浆减速垫
	m
	10
	279.57
	2796
	
	
	

	606
	局部补划标线
	
	
	
	
	
	
	

	606-1
	振荡标线
	m2
	80
	156.78
	12542
	
	
	

	606-3
	清除标线
	m2
	80
	22.78
	1822
	
	
	

	607
	更好单面突起路标（普通型）
	个
	50
	14.55
	728
	
	
	

	608
	收费岛修护
	
	
	
	
	
	
	

	608-1
	收费岛贴瓷砖（零星）
	m2
	40
	92.17
	3687
	
	
	

	608-2
	岛头贴立面标（材料甲供）
	m2
	10
	177.55
	1776
	
	
	

	608-3
	贴反光膜（材料甲供）
	m2
	10
	122.44
	1224
	
	
	

	608-5
	更换收费岛防撞柱
	t
	4
	8737.62
	34950
	
	
	

	608-6
	收费站限高门架
	t
	2
	7867.14
	15734
	
	
	

	608-7
	收费岛槽钢护栏
	t
	2
	10088.14
	20176
	
	
	

	608-8
	整体称台检修盖板（规格：钢板5mm以上）
	t
	1
	9874.91
	9875
	
	
	

	608-9
	收费车道岛沿砂浆修复
	m3
	20
	596.31
	11926
	
	
	

	608-10
	收费车道岛沿C25砼修复
	m3
	10
	1180.76
	11808
	
	
	

	609
	交通标志牌修复
	
	
	
	
	
	
	

	609-1
	拆除立柱
	套
	10
	1585.53
	15855
	
	
	

	609-2
	拆除板面
	套
	20
	1297.26
	25945
	
	
	

	609-3
	增设立面标记（材料甲供）
	m2
	10
	124.59 
	1246
	
	
	

	609-4
	粘贴反光膜(一级）（材料甲供）
	m2
	10
	68.94
	689
	
	
	

	609-5
	粘贴反光膜（二级）（材料甲供）
	m2
	10
	68.94
	689
	
	
	

	609-6
	粘贴反光膜(三级）（材料甲供）
	m2
	10
	68.94
	689
	
	
	

	609-8
	更换反光膜（一级）（材料甲供）
	m2
	10
	68.94
	689
	
	
	

	609-9
	更换反光膜（二级）（材料甲供）
	m2
	10
	68.94
	689
	
	
	

	609-10
	更换反光膜（三级）（材料甲供）
	m2
	10
	68.94
	689
	
	
	

	609-15
	安装附着式标牌 厚2.5mm (含反光膜)
	m2
	10
	581.30 
	5813
	
	
	

	609-16
	安装柱式标牌 厚3mm (含反光膜)
	m2
	10
	638.66
	6387
	
	
	

	609-19
	安装柱式标牌立柱 (无缝镀锌钢管)
	t
	2
	4365.90 
	8732
	
	
	

	609-20
	固定零星标志牌制安(版面)
	m2
	10
	425.67
	4257
	
	
	

	609-21
	固定零星标志牌制安(镀锌钢管)
	m2
	10
	838.96
	8390
	
	
	

	609-22
	落地活动警示标牌
	m2
	5
	425.67
	2128
	
	
	

	609-23
	标志牌基础（C25,含开挖不含钢筋）
	m3
	2
	690.78
	1382
	
	
	

	609-24
	基础钢筋
	t
	2
	6629.58
	13259
	
	
	

	610
	轮廓标维修及更换
	
	
	
	
	
	
	

	610-5
	附着式轮廓标安装（波形护栏上）
	块
	10
	17.34
	173
	
	
	

	610-6
	附着式轮廓标安装（混凝土护栏上）
	块
	10
	24.37
	244
	
	
	

	610-7
	隧道反光标（三角形）
	块
	10
	30.32
	303
	
	
	

	610-8
	隧道轮廓标（矩形）
	块
	10
	26.27
	263
	
	
	

	610-9
	桥梁轮廓标（矩形）
	块
	10
	23.71
	237
	
	
	

	611
	防眩板更换
	
	
	
	
	
	
	

	611-1
	防眩板支架拆除
	块
	20
	10.85
	217
	
	
	

	611-2
	防眩板板面拆除
	块
	20
	5.37
	107
	
	
	

	611-3
	防眩板支架安装
	t
	2
	7437.93
	14876
	
	
	

	611-4
	防眩板板面安装(中空吹塑 ，900*220*4mm)（材料甲供）
	块
	20
	19.21
	384
	
	
	

	611-5
	防眩板板面安装（玻璃钢，1000*210*4）（材料甲供）
	块
	20
	18.15
	363
	
	
	

	612
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	
	

	612-7
	安装弹性反光立柱  Ф80*750mm(立柱甲供）
	根
	100
	15.04
	1504
	
	
	

	612-8
	LED警示灯
	套
	4
	864.27
	3457
	
	
	

	612-9
	太阳能双面四格爆闪 长:500mm宽:260mm高:120mm
	台
	2
	380.52
	761
	
	
	

	小计
	
	
	
	321540
	
	
	

	清单  第700章 绿化
	
	
	
	
	
	
	

	701
	中央带绿化日常养护
	
	
	
	
	
	
	

	701-1
	中央分隔带绿化修剪
	km·次
	143.1
	261.36
	37401
	
	
	

	701-2
	中央分隔带绿化除草
	km·次
	286.2
	161.37
	46184
	
	
	

	701-3
	中央分隔带绿化除虫
	km·次
	71.55
	316.8
	22667
	
	
	

	701-4
	中央分隔带绿化施肥
	km·次
	71.55
	316.8
	22667
	
	
	

	702
	行道树及边坡绿化日常养护
	
	
	
	
	

	702-1
	行道树修剪（日常及侵界类）
	km·次
	71.55
	1067.22
	76360
	
	
	

	702-2
	行道树修剪（遮挡标志牌类）
	棵
	200
	16.61
	3322
	
	
	

	702-6
	行道树刷白
	km·次
	71.55
	929.29 
	66491
	
	
	

	703
	立交、站房、隧道出入口人工除草
	m2
	139317
	0.68
	94736
	
	
	

	704
	零星补植
	
	
	
	
	
	
	

	704-1
	整理绿化用地
	m2
	24000
	3.4
	81600
	
	
	

	704-3
	种植土回填
	m3
	20
	43.63 
	873
	
	
	

	705
	毛叶丁香 冠幅80-100 高度1.8（材料甲供）
	株
	1000
	14
	14000
	
	
	

	小计
	
	
	
	466301
	
	
	

	清单  第800章 站房
	
	
	
	
	
	
	

	801
	地面修补
	
	
	
	
	
	
	

	801-7
	修补C25混凝土
	m3
	10
	529.86
	5299
	
	
	

	801-8
	修补C30混凝土
	m3
	10
	547.46
	5475
	
	
	

	801-9
	修补C40混凝土
	m3
	10
	581.27
	5813
	
	
	

	801-10
	修复地板砖
	m2
	40
	129.78
	5191
	
	
	

	802
	房屋修补
	
	
	
	
	
	
	

	802-1
	砖砌体
	m3
	10
	482.87 
	4829
	
	
	

	802-2
	墙面贴砖
	m2
	10
	100
	1000
	
	
	

	802-3
	地面贴砖
	m2
	10
	100
	1000
	
	
	

	802-4
	金属龙骨拆除
	m2
	10
	6.56
	66
	
	
	

	802-5
	天棚面层拆除
	m2
	10
	3.77
	38
	
	
	

	802-6
	金属龙骨安装
	m2
	10
	26
	260
	
	
	

	802-7
	石膏板吊顶
	m2
	10
	29.07
	291
	
	
	

	802-8
	铝塑板吊顶
	m2
	20
	130.00 
	2600
	
	
	

	802-9
	钙塑板吊顶
	m2
	10
	38.45 
	385
	
	
	

	802-10
	铝扣板吊顶
	m2
	10
	95.62 
	956
	
	
	

	802-11
	SBS卷材防水
	m2
	10
	35.00 
	350
	
	
	

	802-12
	涂膜防水
	m2
	10
	40.00 
	400
	
	
	

	802-14
	刮腻子2遍
	m2
	3300
	4.85
	16005
	
	
	

	802-15
	内墙涂装（不含腻子）
	m2
	800
	20.37
	16296
	
	
	

	802-16
	外墙涂装（不含腻子）
	m2
	2500
	28.14
	70350
	
	
	

	802-20
	更换塑钢窗（不含主材塑钢窗）
	m2
	24
	79.22
	1901
	
	
	

	802-21
	更换纱窗（铝合金框，玻纤维沙网,带开合功能）
	m2
	10
	286.79
	2868
	
	
	

	802-24
	新增不锈钢防盗网类
	m2
	20
	171.14
	3423
	
	
	

	802-25
	普通钢质门（含锁具及配件）
	扇
	4
	998.90 
	3996
	
	
	

	802-29
	金属面油漆
	m2
	20
	29.41
	588
	
	
	

	802-33
	DN500波纹管敷设
	m
	20
	150.35
	3007
	
	
	

	803
	清理化粪池
	
	
	
	
	
	
	

	803-1
	清理化粪池
	m3
	840
	50.45
	42378
	
	
	

	804
	排水设施维护
	
	
	
	
	
	
	

	804-1
	清理下水道
	m
	200
	6.5
	1300
	
	
	

	小计
	
	
	
	196065
	
	
	

	清单   第900章  保洁
	
	
	
	
	
	
	

	901
	路段保洁（主线及匝道-含桥面、隧道路面、低矮标志）

	901-1
	人工保洁
	元/人·月
	315
	2755.37
	867942
	
	
	

	901-3
	中分带短期集中保洁
	
	
	
	
	
	
	

	901-3-1
	中分带短期集中保洁
	次·km
	371.875
	107.69
	40047
	
	
	

	901-4
	移动保洁
	
	
	
	
	
	
	

	901-4-1
	中分带移动保洁
	次·km
	371.875
	13.88
	5162
	
	
	

	901-4-2
	路肩移动保洁
	次·km
	743.75
	27.77
	20654
	
	
	

	903
	收费广场及管理站房保洁
	
	
	
	
	

	903-1
	人工保洁
	元/人·月
	315
	2755.37
	867942
	
	
	

	小计
	
	
	
	1801747
	
	
	

	清单  第1000章 计日工

	1001
	计日工人工

	1001-1
	临时用普工
	工日
	200
	155.23
	31046
	
	
	

	1002
	计日工材料
	
	
	
	
	
	
	

	1002-3
	锥标
	个
	200
	29.02
	5804
	
	
	

	1003
	计日工机械
	
	
	
	
	
	
	

	1003-3
	3T以内自卸汽车
	台班
	100
	380
	38000
	
	
	

	1003-5
	6T以内自卸汽车
	台班
	5
	450
	2250
	
	
	

	1003-6
	8T以内自卸汽车
	台班
	5
	550
	2750
	
	
	

	1003-11
	25T吊车（轮胎式）
	台班
	2
	1133.18
	2266
	
	
	

	1003-15
	1m3以内履带式单斗挖掘机
	台班
	2
	970.2
	1940
	
	
	

	1003-18
	3m3以内轮胎式装载机
	台班
	1
	1116.2
	1116
	
	
	

	1003-23
	平板拖车30T以内
	台班
	2
	873.18
	1746
	
	
	

	1003-25
	柴油发电机（15KW）
	台班
	2
	600
	1200
	
	
	

	1003-31
	10m以内高空作业车
	台班
	2
	505.74
	1011
	
	
	

	小计
	
	
	
	89129
	
	
	

	合计
	
	
	
	4396749
	
	
	


注：1、本竞争性比选约定的单价为综合单价。工程量为暂定工程量，最终以实际用量为准。
2、 上述报价为税后价，竞标人应提供合法有效且符合比选方案要求的增值税普通发票，表中所填单价为含税的综合单价。
[bookmark: _GoBack]


竞标人（盖单位公章）：                      
法定代表人（或授权代表）：______________联系电话：                                                

日期：   年    月    
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