






重庆通力高速公路养护工程有限公司
 电话: 023-68711400 M: 19441950 M: 19441950
 地址: 重庆南岸海棠溪
 开标记录表

开标时间:

序号	报价单位	报价	报价方签字	备注
1.	重庆业泰科技有限公司	262666.31	罗勇	

开标人:    


机电设备安装专业分包.
 包含: 高速K877+60m及K944+950m处全年运营工程
 项目报价函递送签到表

序号	单位名称	联系人	联系电话	时间	备注
1	重庆业安科技有限公司	罗雨	13888975343	10:75	

G65 包茂高速 K1877+400M 及 K1944+950M 避险车道改造
工程机电设施部分专业分包
比选申请文件

重庆业安科技有限公司（盖单位公章）



目录

一、报价书.....	2
二、法定代表人身份证明及授权委托书.....	3
(一) 法定代表人身份证明.....	3
(二) 授权委托书.....	3
三、比选申请单位有效的营业执照、  安全生产许可证、开户许可证、资质证书、 业绩.....	5
四、比选申请单位自行承诺部分.....	18
五、已标价报价清单.....	19



一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1. 我方已仔细研究了 G65 包茂高速 K1877+400M 及 K1944+950M 避险车道改造工程机电设施部分专业分包竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价（大写）贰拾陆万贰仟陆佰陆拾陆元叁角壹分（¥ 262666.31 元）工期：2023.5.22-2023.9.30，并按约定实施。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3. 我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：重庆业安科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李同安（签字）

地址：重庆市渝中区经纬大道 776 号总部城 D 区 2 号楼 4-25

网址：www.cqyaki.cn

电话：023-68635208

传真：023-68635208

邮政编码：400060

2023 年 5 月 18 日



二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

比选申请人名称：重庆业安科技有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：重庆市九龙坡区石杨路181号1幢8-18

成立时间：2008年02月28日

经营期限：长期

姓名：韩文勇（法人手签）性别：男 年龄：45 职务：总经理

系重庆业安科技有限公司（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：重庆业安科技有限公司（盖单位章）

2023年5月18日



注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。



(二) 授权委托书

本人 韩文勇 (姓名) 系 重庆业安科技有限公司 (比选申请人名称) 的法定代表人, 现委托罗向勇 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 G65包茂高速 K1877+400M 及 K1944+950M 避险车道改造工程机电设施部分专业分包报价书、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 2023年5月18日至2024年5月17日。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

<p>法定代表人身份证正面</p>  <p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 重庆市公安局江北分局 有效期限 2010.04.14-2030.04.14</p>	<p>法定代表人身份证反面</p>  <p>姓名 韩文勇 性别 男 民族 汉 出生 1978 年 5 月 11 日 住址 重庆市渝北区兴科大道 293号附楼3单元1-2 公民身份号码 510223197805112817</p>
<p>代理人身份证正面</p>  <p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 重庆市公安局江北分局 有效期限 2013.12.03-2033.12.03</p>	<p>代理人身份证反面</p>  <p>姓名 罗向勇 性别 男 民族 汉 出生 1974 年 2 月 17 日 住址 重庆市江北区铜锣村71号 3-5 公民身份号码 510228197402175057</p>

比选申请人: 重庆业安科技有限公司 (盖单位公章)

法定代表人: 韩文勇 (签字)

身份证号码: 510223197805112817

委托代理人: 罗向勇 (签字)

身份证号码: 510228197402175057

2023 年 5 月 18 日



三、比选申请单位有效的营业执照、安全生产许可证、开户许可证、资质证书、
业绩





安全生产许可证

(副本)

编号: (渝) JZ安许证字(2014) 008161-01

单位名称: 重庆业安科技有限公司
 主要负责人: 林文碧
 单位地址: 重庆市九龙坡区石桥铺华宇名都小区1号2-3号
 经济类型: 有限责任公司
 许可范围: 建筑施工
 有效期: 2020年11月25日至2023年11月24日



发证机关: 
 二〇二〇年十一月二十六日

14682310 系统使用手册 24 页

延期核准栏

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自:

至:


 延期核准机关(章)
 年 月 日
 经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。
 自:
 至: 5001078012260

延期核准机关(章)

年 月 日



基本存款账户信息

账户名称: 重庆业安科技有限公司

账户号码: 346020100100109388

开户银行: 兴业银行股份有限公司重庆科园路支行

法定代表人:
(单位负责人) 韩文勇

基本存款账户编号: J6530016429802





建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 重庆业安科技有限公司
 详细地址: 重庆市九龙坡区石桥铺
 统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 重庆市九龙坡区石桥铺
 注册资本: 91500107671035239
 证书编号: 2200万元人民币
 资质类别及等级: 0350168599
 经济性质: 有限责任公司
 有效期: 2025年06月30日
 机电工程施工总承包叁级;
 钢结构工程专业承包叁级;
 环保工程专业承包叁级;
 建筑装饰装修工程专业承包贰级;
 建筑机电安装工程专业承包叁级;
 消防设施工程专业承包贰级。



发证机关:

2021年07月02日
中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 21952637



东南公司入口称重标准化建设工程

合同文件



甲方：重庆首讯科技股份有限公司

乙方：重庆业安科技有限公司

2021年11月



东南公司入口称重标准化建设工程施工合同

甲方（委托方）：重庆首讯科技股份有限公司

地址：重庆市渝北区余松西路155号1幢7-5

邮编：400067 电话：023-86917860

公司负责人：唐毅 职务：总经理

乙方（服务方）：重庆业安科技有限公司

地址：重庆市渝中区经纬大道776号总部城D区2号楼4-25

邮编：400060 电话：023-68635208

法定代表人：韩文勇 职务：总经理

依照国家相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就《东南公司入口称重标准化建设工程施工合同》签订有关事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

1.1 工程名称：东南公司入口称重标准化建设工程

工程地点：东南公司所属收费站

工程内容：东南公司入口称重标准化建设工程（具体见施工设计图纸）

承包范围：工程量清单包含的范围

1.2 计划开工日期：中标单位必须在中标通知书发出3日内组织人员、材料、设备、机具进场。

计划完成日期：2021年12月20日，实际开竣工时间以业主通知时间为准。

1.3.1 缺陷责任期为24个月，自本工程交（竣）工验收合格之日起算。

1.3.2 乙方应在整个缺陷责任期内提供免费服务纠正、修复或更换制造和产品设计上的缺陷，由此引起的费用全部由乙方负担。

1.3.3 根据本项目工期和工程量要求，乙方应保证开工后每日有1支及以上的施工队伍进场进行作业，并根据实际进度增加施工人员以保证项目按期完工。

第2条 甲方义务（以下如有）

2.1 协助乙方办理工程所需建设用地申报手续工作。

2.2 依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设（养护）资金。

2.3 派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

2.4 按本合同约定，供应施工图等有关设计文件。

2.5 组织设计单位向乙方进行施工图技术交底。

2.6 审查乙方报送的实质性施工组织设计和进度计划，并督促实施。

2.7 按本合同约定的范围和要求，供应设备和材料。

2.8 按有关规定组织和参加交（竣）工验收交接工作。



2.9 按本合同约定向乙方支付费用。

第3条 乙方义务

乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：

3.1 及时向甲方提供施工组织和交通组织计划并经甲方认可后实施，定时向甲方报送工程进度报表。

3.2 工程一切险和第三方责任险，以及乙方设备和乙方职工的人身险，均由乙方自行投保，保险费由乙方承担，并已包含在合同总价中。乙方应保证施工现场安全，保障乙方员工人身安全，若发生安全事故，由乙方承担相应责任，甲方如因此受损，乙方应予以赔偿，如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

3.3 必须遵守本工程沿线有关部门对施工现场交通、噪声和环境保护等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。

3.4 严格按照设计要求进行施工，确保工程质量，按合同要求时间完工和交付使用。

3.5 在缺陷责任期内，因乙方施工原因引起的质量问题由乙方完成缺陷修复，并自行承担修复费用。如乙方拒绝或在规定时间内未履行缺陷修复责任，则甲方有权委托另外有资质单位完成，修复费用从乙方质量保证金中支付，且乙方承担相应的违约责任。

3.6 对施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木和地下管线进行保护及承担相应费用。

3.7 在开工前2天，负责办理完成工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作(如有)。

3.8 在养护工程施工作业过程中，要制订相关的预案，要确保道路畅通。

3.9 本工程不允许转包、分包。乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

第4条 暂停施工

4.1 甲方认为在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后7日内提出书面处理意见。

4.2 乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。

4.3 乙方在接到甲方要求复工的书面通知后，应复工。

4.4 停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，必要时相应顺延工期；

4.5 停工责任在乙方，由乙方负违约责任，并承担所发生的费用，工期不予顺延。

第5条 工期延误

5.1 对以下造成交工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

1、不可抗力；

2、设计变更；



3、甲方同意工期相应顺延的其它情况。

第6条 工程变更

- 6.1 对工程量清单中有单价的，按该单价执行；新增项目，由甲方根据当时市场人工价、材料价格和报价提供的格式及相关费率进行重新报价审核。
- 6.2 工程数量的变更，工程量清单有单价的按工程量清单单价乘以实际完工数量进行结算，工程量清单无单价的按甲方根据第6.1款审定的新增单价乘以实际完工数量进行结算。
- 6.3 对于本工程中未涉及项目的任何变更，完工日期均保持不变，乙方不能以此为由延误工期。

第7条 工程质量

- 7.1 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，建立完善的质量保证体系，并设立专职质量员，负责施工过程中工程质量和检查。随时接受甲方及其委派人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件。并按甲方及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因所致返工、修改的费用，工期不予顺延。
- 7.2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%。
- 7.3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
- 7.4 双方对工程质量有争议，由甲方指定；鉴定费用责任方为过错方，但垫付未明确，可以约定暂由乙方承担，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

第8条 隐蔽工程验收

- 8.1 工程具备覆盖、掩盖条件的验收部位，乙方进行自检，并在进行隐蔽验收48小时前通知甲方或监理方（如有），通知内容包括乙方自检记录、隐蔽内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录。验收合格，甲方或监理方（如有）在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方应在甲方或监理方（如有）限定的时间内修改后重新验收，工程质量应符合规范要求。
- 8.2 甲方或监理方（如有）不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过36小时。

第9条 技术标准和规范

参见国家相关规范和本项目施工图资料。

第10条 合同费用

- 10.1 合同费用：本工程采用固定单价合同，合同履行期间不做单价调整。合同费用



人民币（**大写：壹佰肆拾柒万贰仟柒佰柒拾柒元整**）¥1472777.00元，本合同费用含9%增值税税费和1.5%安全文明施工费。

10.2 合同费用组成：

合同价均已包括了为实施和完成合同工程量所需的劳务、设备材料、机械、质检（自检）、安装及调试、安全文明施工费、交通组织、运输、竣工资料费、过路过桥费、缺陷修复、管理、保险、安全设施、税费、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

安全文明施工费包含：渝建发〔2014〕25号关于印发《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

一、安全施工费：1.完善、改造和维护安全防护设施设备费用（不含安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，即“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统（施工安全用电的三级配电箱、两级保护装置、外电保护措施）、洞口（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口）、临边（阳台边、楼板边、屋面周边、槽坑周边、卸料平台两侧）、机械设备（起重机、塔吊、施工升降机等机械设备的安全防护及现场施工机具操作区安全保护设施）、高处及交叉作业防护（建筑物垂直封闭、垂直防护架、安全防护通道措施）、防火、防爆、防尘、防毒、防雷等设施设备费用。2.配备、维护、保养应急救援器材、设备费用和应急演练费用。3.配备和更新安全帽、安全绳等现场作业人员安全防护用品及用具费用。4.安全施工专项方案及安全资料的编制费用。5.建筑工地安全设施及起重机械等设备的特种检测检验费用。6.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改及远程监控设施安装、使用及设施摊销等费用。7.安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用。8.安全生产培训、教育、宣传费用。9.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用费用。10.治安秩序管理费用。11.其他安全生产费用。

二、文明施工费：1.安全文明施工标志及标牌的购置、安装费用。2.临时围挡墙面的美化（内外抹灰、刷白、标语、彩绘等）、维护、保洁费用。3.现场临时办公及生活设施包括办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室等墙地面贴砖、地面硬化等装饰装修费用，以及符合安全、卫生、通风、采光、防火要求的设施费用。4.现场出入口、施工操作场地、现场临时道路硬化、拆除、清运及弃渣费用。5.车辆冲洗设施及冲洗保洁费用、现场卫生保洁费用。6.现场临时绿化费用。7.控制扬尘、噪声、废气费用。8.临时设施的保温隔热措施费用。9.临时占道施工协助交通管理费用。10.施工围挡封闭施工费用。11.建筑施工垃圾清运及弃渣费用。12.易洒漏物质密闭运输费用。13.现场临时医疗、救援及保健物品的配置费用。14.生产工人防暑降温费、防寒保暖费用。15.其他文明施工费。



用。

三、环境保护费：施工现场为达到环保等有关部门要求所需要的各项费用。

四、临时设施费：包括临时办公、宿舍、食堂、厕所、淋浴房、盥洗处、医疗保健室、学习娱乐活动室、材料仓库、加工厂、施工围墙、人行便道、构筑物以及施工现场范围内建筑物（构筑物）沿外边起50m以内的供（排）水管道（沟）、供电管线等设施的搭设、维修、拆除、清理和摊销等费用。

本工程安全文明施工费包含设备设施、材料照管（含发包人采购设备、材料）、现场工作安全、人员安全、交通组织、占道施工许可申报等内容。

乙方应保证投入足够的人力、物力及车辆（至少一辆）看护本项目中的设备设施及材料，看护工作应落实到人。投标人还应根据现场实际情况增加看护力量，设备设施及材料，在实施期间和移交之前发生的偷盗、人为损坏等情况，均由乙方自行承担，并予以修复、补齐。设备安装作业人员应持电工证、高空作业证等相关证件上岗。

报价清单中安全文明施工费用是指企业按照标准规定在成本中单独列支，由所中标的报价方在签定合同后包干使用。

第11条 工程款支付

合同签订完成后：

第一次支付，工程完工、提交合格的交工资料并通过甲方验收合格后，在办理结算支付后甲方应在15个工作日内支付工程款到结算金额的97%；

第二次支付，剩余结算总额的3%作为质量保证金在缺陷责任期满并履行缺陷责任义务（由甲方项目经理确认）后15个工作日内由甲方支付。

乙方应于甲方每次付款前提供等额增值税发票给甲方（预付款除外），否则甲方有权不予支付相应款项（预付款除外）。每次付款前，乙方应向甲方提交书面支付申请，并根据甲方流程要求提供相应资料。

第12条 后续服务

乙方应自工程验收合格之日起提供24个月缺陷责任期服务；在缺陷责任期内，因乙方施工原因引起的质量问题由乙方完成缺陷修复，并自行承担因修复产生的所有费用。

第13条 争议

在发生因履行本合同而引起的或与本合同有关的争议时，双方应首先通过友好协商解决。如果争议在一方送交书面要求开始协商的通知后10天内未能解决，任何一方可将争议向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第14条 违约责任

14.1 因乙方原因工程不能按合同工期交工，乙方每延期交工一天，应向甲方支付合同总价1%的违约金。



14.2 甲方无正当理由不按本合同约定按时向乙方支付合同价款，每延期支付一天，应向乙方支付应付合同金额的1%的违约金，违约金支付限额不超过合同价的30%。

14.3 乙方报价所选设备不能按期提供，甲方有权终止乙方对该设备的供货，并在合同金额中扣除该部分金额，由甲方另行选择设备供应商，且因此产生的额外增加费用由乙方承担。

14.4 乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，甲方有权终止乙方不能按合同约定或预期不能按时完成的剩余工程，并由甲方另行选择单位实施，且因此产生的费用由乙方承担。

14.5 乙方人员未能按照合同约定开工日期进场，逾期开工或乙方逾期履行任何一项有期限要求的义务的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金，逾期超过3日的，甲方有权解除本合同。

14.6 乙方必须重视安全生产，严格按照施工安全规范进行施工，出现违规操作或违反安全规范，每处违约金500-2000元/次，并责令停工整改，造成损失的乙方自行承担，甲方有权向乙方追偿。

14.7 乙方在本项目工作开展期间，其现场负责人、项目安全负责人须驻施工现场开展工作，其在岗驻场工作时间按计划工期的工作日天数按实计量，若不在岗将处以1千元/人·天的违约处理。若离开必须书面申请业主请假，未经批准擅自离开，按1千元/人·天处违约处理。

14.8 乙方在本项目工作开展期间，更换现场负责人，甲方按6千元/人进行违约处理；更换安全负责人，甲方按2万元/人进行违约处理。新更换的人员不低于比选文件人员资质要求。

第15条 附则

15.1 本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效，至缺陷责任期满后合同履行完毕后失效。

15.2 合同条款未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

15.3 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

15.4 后附的工程费用清单、图纸（如有）、安全合同、廉政合同为本合同重要组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

附件：1、工程费用清单

2、廉政合同

3、安全生产协议


以下无正文，转签章页



本页无正文，为签章页

甲方：重庆首讯科技股份有限公司

公司盖章：

经办人：

开户银行：重庆农村商业银行

账号：39530168000016963

账号：

日期：2021.12.1

乙方：重庆安科技术有限公司

法定代表人：

或其授权代理人：

开户银行：重庆农村商业银行重庆科园路支行

账号：346020100100109388

日期：2021.12.1



一
用
1696



工程量清单

东南公司入口称重标准化建设工程量清单								
序号	工程或费用名称	品牌	型号	单位	数量	综合单价(元)	合计(元)	备注
1	宽高激光检测器	通慧	WLS-A-001	套	17	41000	697000	
2	车辆抓拍一体机	信路威	SWHV-VFR	套	17	24000	408000	
3	ETC 门架	力峰	定制	台	17	18000	306000	
4	音柱迁移, 重新安装			台	5	1000	5000	
5	RSU 迁移, 重新安装			台	5	1000	5000	
6	L 支架拆除 (岛外模式)			台	5	1000	5000	
7	Φ50PE	国产	Φ50-PE 管	米	1530	9	15300	含岛面恢复
8	网线 CAT6	普天	CAT6	米	1530	5	7650	
9	供电电缆 [ZR-VV-3x2.5mm ²]	金牛	[ZR-VV-3x2.5mm ²]	米	510	10	5100	
10	安全生产费				1	18727	18727	不可竞争报价
	合计				1472777			



四、比选申请单位自行承诺部分

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将按照合同要求提供材料、施工人员。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性比选文件要求实施项目。

比选申请人： 重庆业安科技有限公司 (盖单位章)



2023 年 5 月 18 日



五、已标价报价清单

1. 竞标报价表说明

- 1) 分项报价表中填报的综合单价应是将满足比选文件要求的综合单价，应包含了材料、施工、各种规费、经验收合格且交付给比选人正常使用的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
- 2) 如果未按照分项报价表要求进行报价，将被视为没有实质性响应比选文件。
- 3) 采购数量以最终实际发生并结算的数量为准。
- 4) 竞标人的投标报价均不得超出相应最高投标限价，否则按否决投标处理。报价计取小数点后两位，第三位四舍五入。

货币单位：人民币 元

序号	工程位置	名称	单位	数量	限价	金额	报价	金额	备注
1	G65 包茂高速 K1877+400M 及 K1944+950M 避险车道	遥控摄像机 (1/3' CCD 彩色摄像机)	套	2	8456.5	16913.00	8287.37	16574.74	8m 高机柱 包工包料
2		可变情报标志 (3.78*3.16m, 含基础立柱、横梁)	套	2	75194	150388.00	73690.12	147380.24	包工包料
3		电力电缆 (YJV-0.6/1KV-5*16)	m	500	57.99	28995.00	56.83	28415.10	包工包料
4		绝缘导线 (BVV-3*2.5)	m	180	9.94	1789.20	9.74	1753.42	包工包料
5		控制电缆 (NH-BV-40/750-3*2.5)	m	300	8.07	2421.00	7.91	2372.58	包工包料
6		沟槽土石方	m ³	230	6.16	1416.80	6.04	1388.46	包工包料
7		填土方	m ³	160	12.58	2012.80	12.33	1972.54	包工包料
8		Φ110PVC 保护管	m	1000	20.86	20860.00	20.44	20442.80	包工包料
9		镀锌角钢 (L50*5 L=2.5 热镀锌)	根	11	9.09	99.99	8.91	97.99	包工包料
10		镀锌扁钢 (-40*4 热镀锌)	m	500	11.21	5605.00	10.99	5492.90	包工包料
11		砖砌手孔井 (400*400mm)	个	11	312.73	3440.03	306.48	3371.23	包工包料



12	单杆单挑路灯 (1*150W LED IP65 H=10m)	套	11	3098.73	34086.03	3036.76	33404.31	包工包料
13	合计				268026.85		262666.31	

注：本询价约定的工程量为暂定工程量，实际工程量以现场收方为准。

- 1、上述报价为税后价，投标（报价）人应提供合法有效且符合询价方要求的增值税专用发票，抵扣税率为9%。
- 2、上述单价包含施工方案、交通组织方案编制、审查，以及施工期间全部交通组织、所需人员、设备、车辆、材料、保险、税金、计划利润、高速公路通行费、等全部明示和暗示费用。

竞标人：（重庆业安科技有限公司）（盖单位鲜公章）

法定代表人或其授权的代理人 马向华（签字）

日期：2023年5月18日



刘博 张强 谭秋兰 李华

韩

