
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2023年三座特大桥特种设备维修保养项目

竞争性比选文件
重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2023年7月

                                        ：
    为及时对彭溪河特大桥、梅溪河特大桥及何家坪特大桥桁车、升降机等附属特种设备进行维修保养，目前该项目已具备招标条件，我司拟对该项目进行公开竞争性比选，具体招标情况如下：

工程概况

①工作内容：云万路彭溪河特大桥、奉云路梅溪河特大桥、巫奉路何家坪特大桥附属特种设备维修保养。

②工程地点：云万路、奉云路、巫奉路。

③工期及频次：6月1次、11月1次共2次，责任缺陷期为1年。

二、工作要求

1、工程质量要求：乙方应按国家颁布规范及行业标准及本合同约定的要求进行施工组织管理。

2、做好施工组织管理，器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，保持现场清洁，做到安全文明施工。

3、桥梁桁车、升降机及其附属设施在实施保养后无明显积尘，且均能保证正常使用。

4、所更换零部件均需保证在其自身质保期内正常运行。

5、承包人需提供一名设备操作人员供发包人在桥梁定期检查或者其他使用需求时提供设备操作服务。发包人在工程量清单中单列了该项费用，由承包人自行报价，若发包人提出使用需求，承包人未按时提供操作服务，发包人将按双倍费用进行扣除。

6、缺陷责任期内，应保证所维修保养的设备的正常使用，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责及时维修，并承担鉴定及维修费用。

三、报价人要求及文件组成
1、据重庆高速公路集团有限公司有关文件规定，以及本项目实际情况，报价人必须满足以下要求：特种设备安装改造修理许可证（起重机安装、维修B级）及以上。
2、报价文件组成

（1）报价函（含工程量清单）；

（2）法定代表人授权委托书，授权人及被授权人身份证复印件（授权人及被授权人均需手写签名）；

（3）营业执照、资质证书、安全生产许可证及开户许可证复印件；

以上资料均需加盖单位公章。

3、报价人需提供报价文件正本一份，将报价文件统一密封包装在一个封套内，包装外应注明工程名称、报价人名称并加盖骑缝章。
四、最高限价

本项目最高限价为人民币398695元，投标价不得超过最高限价（包括单价限价及总价限价），否则按废标处理。报价人进行综合报价，所报综合单价包括完成本项目所需的一切人工费、材料费、机械费、车辆使用费、管理费、通行费（施工中高速公路过路费自付）、税金等一切明示或暗示的费用。
五、评标办法

采用经评审的最低价评标办法

（1）评标小组将对所有投标文件组成及要求、资质、进行审核,有一项不符合评审标准的，作废标处理，不得参与报价评审。
（2）评标小组对满足比选文件要求的投标文件，按投标价由低到高的顺序推荐3名中标候选人。若第一名投标价相等时，则采用抽签方式确定中标单位。
（3）有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1）经评标小组评审后否决所有投标的；

2）投标截止时间止，投标人少于3个的；
3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

重新招标后若仍存在上述情形，招标人将邀请有效投标报价最低单位进行谈判确定中标单位。
六、招标文件获取及递交时间(开标时间)
1、凡有意参加的投标者，请于2023年6月29日起，在重庆高速公路集团官网(www.cegc.com.cn)或重庆高速公路招投标管理平台(http://219.152.86.11:8088/pms/)下载招标文件及有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。

2、请符合相关条件的报价人于2023年7月4日上午11时00分之前将报价函送交到项目询价人指定位置，并于截止时间的同一时间开标。

送达地址（开标地址）：重庆市渝北区银杉路66号高速集团大楼1401室。

联系人：杨先生
联系方式：15320716077
比选响应文件格式
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附件1

（一）报价书

致：重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司：

1．我方已仔细研究了重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2023年三座特大桥特种设备维修保养项目竞争性比选文件的全部内容，根据相关市场价格，报价     万元（人民币大写：       ），按约定实施和完成项目维保。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

附件2
法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
报价人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：        
系                              （报价人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书 
本人 
（姓名）系 
（报价人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                                    
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

报  价  人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

附件3
比选响应单位的工商营业执照有效复印件

附件4
单位资质证明文件

附件5   

已标价工程量清单

清单说明

工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算支付额。

不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。投标人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，投标人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。

本工程采用全费用综合单价，除非合同另有规定，标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了投标人为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、设备及工器具购置费、配件更换人工、缺陷修复费和为完成该项清单采取的措施费、质检(自检)费、管理费、规费、利润、税金等全部费用。以及合同文件中明示或暗示的应由投标人承担的所有责任、义务和一般风险。

单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。

检修车维保，主要包括检修车行走机构运行检查、各安全装置的检查与维护、重要焊缝的检查、行走机构齿轮油检查及添加、行走机构电机制动系统检查调整、各钢结构部件螺栓连接部位的检查及紧固、清洁保养、除锈刷漆3平方以内等工作内容及完成相应工作内容所采取的相关措施。

检修车轨道，包括轨道与支架连接螺栓的检查及紧固、轨道支架的焊缝检查、预埋板的锚固情况检查、检修车轨道的清洁、润滑保养等工作内容及完成相应工作内容所采取的相关措施。

供电系统，包括塔内照明及主供电系统维保、发电机检查维保等工作内容及完成相应工作内容所采取的相关措施。

滑触线供电系统，包括滑触线线槽的清洁保养、滑触线固定支架的检查、滑轴线继电器校正、供电系统绝缘性能检测等工作内容及完成相应工作内容所采取的相关措施。

升降机吊笼，包括电机刹车系统检查调整、减速器油位检查更换、吊笼防坠安全器做坠落试验、吊笼箱体各导向轮、托架轮与导轨架的间隙调整及润滑、传动齿轮的啮合检查调校、清洁保养、除锈刷漆3平方以内等工作内容及完成相应工作内容所采取的相关措施。

导轨架及附墙装置，包括标准节轨道润滑保养、标准节连接螺栓预应力检查紧固、标准节清洁保养等工作内容及完成相应工作内容所采取的相关措施。

航空障碍灯及主供电系统，包括航空障碍灯的维护更换、配电箱维护、照明供电回路绝缘性能检测等工作内容及完成相应工作内容所采取的相关措施。

安全文明施工费，按根据《重庆市公路养护工程预算定额》（[2018]渝非内字 022号）规定计取。

交通组织措施费，为保证本项目的公路交通畅通、安全行驶而设置的临时安全设施、标志和标牌等安全设施费和指导、指引、管制交通流的人工费以及交通管制、媒介宣传费用和聘请协助交通疏导人员的工资报酬等费用，包干使用。

升降机年检费，升降机的功率现场实际施工确认，包含代办检测部门收费项目及防坠器检测费，项目验收时必须提供检测证件作为结算依据。

发电机租赁台班费按项计算，因何家坪大桥暂未通电，维保时需租赁发电机，发电机的功率由施工单位综合考虑，满足维保工作需要即可。

技术工人服务费按次计算，具体工种及人数由施工单位综合考虑，满足维保工作需要即可。

配件更换费用为暂列金额，因目前暂无法明确需要更换的配件种类、数量，最终以实际更换配件数量、型号为准，结算单价参照往年合同单件或编制新增配件单价，配件更换人工及措施等费用包含在其他项目单价中。

	东北公司2023年彭溪河特大桥等三座大桥附属设施

	维保工程工程量清单

	
	
	
	
	
	货币单位：人民币元

	细目号
	工程细目
	单位
	工程量
	维保频次
	单次维保限价
	单次维保报价
	单项合计限价
	单项维保合计报价
	备  注

	一
	彭溪河特大桥
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	检修车
	套
	5
	2
	1568
	
	15680
	
	含除锈刷漆3平方以内；

	101
	检修车轨道
	m
	1264
	2
	14
	
	35392
	
	

	102
	供电系统
	台套
	5
	2
	499
	
	4990
	
	

	104
	小计
	批
	
	
	
	
	56062
	
	

	二
	梅溪河特大桥
	批
	
	
	
	
	
	
	

	200
	检修车
	套
	5
	2
	1568
	
	15680
	
	含除锈刷漆3平方以内；

	201
	检修车轨道
	m
	1360
	2
	14
	
	38080
	
	

	202
	滑触线供电系统
	m
	2720
	2
	11
	
	59840
	
	

	203
	升降机吊笼
	台套
	6
	2
	2201
	
	26412
	
	含除锈刷漆3平方以内；

	204
	导轨架及附墙装置
	台套
	6
	2
	1710
	
	20520
	
	

	205
	航空障碍灯及供电系统
	套
	2
	2
	1164
	
	4656
	
	

	206
	更换升降机防坠器
	套
	6
	1
	4038
	
	24228
	
	

	207
	更换航空障碍灯
	套
	8
	1
	1663
	
	13304
	
	

	208
	小计
	
	
	
	
	
	202720
	
	

	三
	何家坪特大桥
	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	检修车
	套
	3
	2
	1568
	
	9408
	
	含除锈刷漆3平方以内；

	301
	检修车轨道
	m
	644
	2
	14
	
	18032
	
	

	302
	滑触线供电系统
	m
	1288
	2
	11
	
	28336
	
	

	304
	小计
	
	
	
	
	
	55776
	
	

	四
	维保费合计
	
	
	
	
	
	314558
	
	

	五
	安全文明施工费
	总额
	
	
	2%
	
	6291
	
	五=四×2%

	六
	交通组织措施费
	总额
	1
	2
	3088
	
	6176
	
	

	七
	升降机年检费
	套
	6
	1
	1520
	
	9120
	
	

	八
	发电机租赁台班费
	总额
	1
	2
	4275
	
	8550
	
	

	九
	技术工人服务费
	次
	4
	1
	1000
	
	4000
	
	暂定4次

	十
	配件更换
	批
	1
	/
	50000
	/
	50000
	
	暂定、不纳入报价

	十一
	总计
	
	
	
	
	
	398695
	
	

	填写说明：                                                                                               1、工程量清单中的每一个有工程量的子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。   
2、配件更换数量暂定，以实际更换数量为准，单价参照往年合同单价或编制新增单价；
3、最终工程量以实际完成工程量为准。  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

	

	


